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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D-M.00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE  
30.06.2022r. 

 
 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi si� do wymaga� wspólnych dla poszczególnych 
wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru Robót, które zostan� wykonane w zwi�zku z przebudow� drogi 
powiatowej 1888P Sarbia-S�dziny polegaj�c� na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Jako cz��� Dokumentów Umownych Specyfikacje Techniczne nale�y odczyta� i rozumie� w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania, wspólne dla robót obj�tych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. Ustalenia dotycz� 
równie� dla SST sporz�dzanych indywidualnie. 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno- u�ytkow� (droga) 
albo jego cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj�cych 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego zako�czeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu wydaj�cego, wydany zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania 
zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania polece� i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem Projektu, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.6. In�ynier Projektu – osoba wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiaj�cego odpowiedzialna za administrowanie 
projektem, prawidłowe funkcjonowanie Nadzoru Inspektorskiego oraz pełni�ca obowi�zki opisane w niniejszej SST, o 
której wyznaczeniu poinformowany został Wykonawca. In�ynier Projektu przeka�e cze�� obowi�zków wynikaj�cych z 
niniejszej SST Inspektorowi Nadzoru. 

1.4.7. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. In�ynier budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do wyst�powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel�cymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło�enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.13. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. 
Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera Projektu. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 
przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj� projektow� i 
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specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera Projektu. 

1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu na 
podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 

b) Warstwa wi���ca - warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, zapewniaj�ca lepsze rozło�enie 
napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub profilu istniej�cej 
nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na podło�e. Podbudowa mo�e 
składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona 
składa� si� z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, 
ods�czaj�c� lub odcinaj�c�. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 

h) Warstwa odcinaj�ca - warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni le��cej powy�ej. 

i) Warstwa ods�czaj�ca - warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do nawierzchni. 

1.4.18. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je�li 
przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
zwi�zanych z ni� urz�dze� oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.23. Pobocze - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze� organizacji 
i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.24. Podło�e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.25. Podło�e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło�a, le��ca bezpo�rednio pod nawierzchni�, ulepszona w 
celu umo�liwienia przej�cia ruchu budowlanego i wła�ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.26. Polecenie In�yniera Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera Projektu, w formie 
pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.28. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu�nym) istniej�cego 
poł�czenia. 

1.4.29. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w�drówek dzikich zwierz�t itp. 

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj�, 
charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.33. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo�e składa� si� z pełnej �ciany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzy�, komór. 

1.4.34. Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35. Rozpi�to�� teoretyczna - odległo�� mi�dzy punktami podparcia (ło�yskami), prz�sła mostowego. 

1.4.36. Szeroko�� całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu�nej, obejmuje całkowit� szeroko�� konstrukcyjn� ustroju nios�cego. 
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1.4.37. Szeroko�� u�ytkowa obiektu - szeroko�� jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 
oraz szeroko�� chodników mierzona w �wietle por�czy mostowych z wył�czeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielaj�cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.38.�lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 

1.4.39. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.40. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� cało�� konstrukcyjn� lub 
technologiczn�, zdoln� do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na 
wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich czynno�ci na terenie budowy, 
metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera Projektu. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, w tym: 
− Projekt Budowlany i projekty Wykonawcze bran�owe, 
− Projekty i opracowania technologiczne uj�te w szczegółowych ST wymaganych do zatwierdzenia przez In�yniera, 
− Program Zapewnienia Jako�ci dla wszystkich robót, 
− Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i monta�u obiektów wraz z uzgodnieniami, 
− Technologia układania nawierzchni, 
− Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna, 
− Dokumentacja powykonawcza. 

 
Cena kontraktowa zawiera równie� wszelkie uzgodnienia. 

Wszystkie w/w projekty winny zawiera� rysunki, opisy, obliczenia oraz by� uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone 
przez In�yniera. 

Je�eli w trakcie wykonywania Robót oka�e si� koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
sporz�dzi brakuj�ce rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedło�y je In�ynierowi do zatwierdzenia. W 
przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzgl�dnie wymagana jest akceptacja projektanta. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas wykonywania budowy inwestycji. 
 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a 
wymagania okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi� In�yniera Projektu, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów okre�lonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Dane okre�lone w 
dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w 
ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z 
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub SST i wpłynie to na 
niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej�cych i wybudowanych obiektów 
(jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) znajduj�cych si� 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Projektu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót, w tym bie��cego 
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utrzymania drogi. Koszty z tego wynikaj�ce b�d� poniesione przez Wykonawc� i musz� by� uj�te w kosztach ogólnych 
budowy. 
Zimowe utrzymanie drogi, po której prowadzony jest ruch publiczny b�dzie po stronie zarz�dcy drogi i na jego koszt. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu do potrzeb 
budowy dróg a nast�pnie ustawi oznakowanie własnym staraniem oraz kosztem. Przed przyst�pieniem do robót lub ich 
trakcie, Wykonawca je�eli b�dzie to konieczne dostosuje otrzymany zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
do potrzeb danej budowy uzyskuj�c jego ponowne zatwierdzenie a nast�pnie ustawienie oznakowania własnym staraniem 
oraz kosztem. Ponadto je�eli to konieczne Wykonawca przedłu�y wa�no�� projektu tymczasowej organizacji ruchu . W 
zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co aktualizowany przez 
Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób 
bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera Projektu. 
Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z 

In�ynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera Projektu, tablic 
informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera Projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane 
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� 
kontraktow�. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Projektu a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 
ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, 
wygody społeczno�ci i innych. 

W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra�nie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem Projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem Projektu. 

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z 
In�ynierem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera Projektu, tablic 
informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera Projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane 
przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przed rozpocz�ciem robót powiadomi o 
tym fakcie wszystkich wła�cicieli urz�dze� podziemnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� 
kontraktow�. 

 
1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 
�rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony 
�rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikaj�cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa�, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz�t 

przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 

jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 
Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót ich szkodliwo�� zanika 

(np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli 
wymagaj� tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 
organów administracji pa�stwowej. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 
ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych na terenie budowy i 
powiadomi� In�yniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera Projektu i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi 
współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w 
sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, spowodowane jego działalno�ci�. 

In�ynier Projektu b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy Wykonawc� a 
wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier Projektu 
ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy. 

 
1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Wykonawca b�dzie stosowa� si� do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i 
uzgodnienia od wła�ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym 
takim przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera Projektu. In�ynier Projektu mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych 
warunków zostały usuni�te z terenu budowy. Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na 
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera Projektu. 

 
1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny 
pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa 
publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej 
zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca b�dzie odpowiadał za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do robót od daty 

rozpocz�cia do daty spisania protokołu odbioru ko�cowego robót. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera Projektu powinien 
rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca   zobowi�zany  jest   zna�   wszystkie   zarz�dzenia   wydane   przez  władze   centralne  i miejscowe   
oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i   wytyczne,  które  s�  w  jakikolwiek   sposób zwi�zane z wykonywanymi robotami i 
b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie� podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, 
materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera 
Projektu o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez In�yniera Projektu. 

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które spełnia� maj� 
materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Projektu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� 
równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera Projektu. Ró�nice pomi�dzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane przez Wykonawc� i 
przedło�one In�ynierowi Projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za własno�� Zamawiaj�cego. Wykonawca 
zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera Projektu i post�powa� zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w robotach, In�ynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 
Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�. 

1.5.15 Tablice informacyjne/pami�tkowe 
 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nale�ytym stanie tablic 
informacyjnych na czas trwania budowy. Po zako�czeniu prac Wykonawca wykona i ustawi tablice pami�tkowe. Tablica 
informacyjna mo�e słu�y� jako tablica pami�tkowa.. 
Projekt tablic oraz miejsce ustawienia zostanie zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. 	ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi In�ynierowi Projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równie� odpowiednie �wiadectwa 
bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wcze�niej dokumenty te b�d� podlegały zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie materiały z danego 
�ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu wykazania, �e materiały uzyskane z dopuszczonego 
�ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie materiałów ze 
�ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi 
Projektu wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne 
decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów 
pochodz�cych ze �ródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si� potrzebne 
w zwi�zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
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umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera 
Projektu. 

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn� zgod� In�yniera Projektu. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym 
obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu budowy  i zło�one w 
miejscu wybranym przez Wykonawc� spełniaj�ce wymagania przepisów o gospodarce odpadami. Je�li In�ynier Projektu 
zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera Projektu. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem, usuni�ciem  i niezapłaceniem 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera Projektu o swoim zamiarze co najmniej tydzie� przed 
u�yciem tego materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� wymaganych 
przez In�yniera Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody 
In�yniera Projektu. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one u�yte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez 
In�yniera projektu. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  b�d�  zlokalizowane  w  obr�bie  terenu  budowy      w miejscach 
uzgodnionych z In�ynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc� i 
zaakceptowanych przez In�yniera projektu. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera Projektu w celu sprawdzenia 
zgodno�ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich 
wła�ciwo�ci. Wyniki tych kontroli b�d� stanowi� podstaw� do akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem 
jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier Projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni, musz� by� spełnione nast�puj�ce 
warunki: 
a) In�ynier projektu b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) In�ynier projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa si� 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In�yniera projektu 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w tych miejscach. 
 

3. SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny  z ofert� Wykonawcy i powinien 
odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez In�yniera Projektu; w przypadku braku ustale� w wymienionych wy�ej dokumentach, sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera Projektu. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinny gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera Projektu. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi Projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do 
u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b�dzie konserwowa� sprz�t jak równie� naprawia� lub wymienia� sprz�t niesprawny. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� 
przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera Projektu, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, zostan� 
przez In�yniera Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie 
na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera Projektu, w terminie przewidzianym umow�. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych parametrów technicznych. �rodki transportu nie spełniaj�ce tych 
warunków mog� by� dopuszczone przez In�yniera Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie 
przez In�yniera Projektu. 

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te przez Wykonawc� na 
własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
pi�mie przez In�yniera Projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera Projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� oparte na 
wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji In�ynier Projektu uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz 
inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera Projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w czasie okre�lonym przez In�yniera 
Projektu, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�yniera Projektu program zapewnienia 
jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony sposób wykonywania robót, 
mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 
projektow�, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 
− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji In�ynierowi Projektu; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem w 

mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 
− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
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poszczególnych elementów robót, 
− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� zało�on� jako�� 
robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania 
próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier Projektu mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� 
w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� 
stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, normach             i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi Projektu �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy 
posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych 
procedury bada�. 

In�ynier Projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In�ynier Projektu b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli 
niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, In�ynier Projektu natychmiast 
wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do 
bada�. 

In�ynier Projektu b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w  pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera Projektu. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera Projektu b�d� odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera Projektu. 

Na zlecenie In�yniera Projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In�yniera Projektu. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera Projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do 
akceptacji In�yniera Projektu. 

 
6.5. Raporty z bada� 

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi Projektu kopie raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez In�yniera Projektu 

6.6.1 Badania kontrolne 
In�ynier Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy. 
In�ynier Projektu, dokonuj�c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez 

mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier Projektu powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier projektu oprze si� 
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. Mo�e 
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równie� zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione 
zostan� przez Wykonawc�. 
6.6.2 Badania arbitra�owe 
Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci ze strony 
In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 

Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie wykonywało 
bada� kontrolnych. 

Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy�� 
przemawia wynik badania. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 10 ustawy 
Prawo budowlane, w zwi�zku z art. 10 tej�e ustawy, zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z nast�puj�cymi aktami 
prawnymi: 
- ustawa o wyrobach budowlanych, 
- ustawa o systemach oceny zgodno�ci nadzoru rynku, 
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wła�ciwo�ci u�ytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /rozporz�dzenie z dnia 17.11.2016 r./, 
- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen technicznych. 

 
Zgodnie z uregulowaniami okre�lonymi w powy�szych aktach prawnych ka�dy wyrób budowlany powinien posiada� 
dokument upowa�niaj�cy do wprowadzenia do obrotu taki jak: 
- deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobu budowlanego /wydan� na podstawie zharmonizowanej normy 
europejskiej lub europejskiej oceny technicznej - EOT i daj�c� podstawy do dopuszczenie stosowania znakowania 
wyrobu budowlanego znakiem CE/, 
- europejsk� aprobat� techniczn� / wystawion� przed 1 lipca 2013 r. i obowi�zuj�c� do upływu terminu jej wa�no�ci/, 
- oznakowanie krajowym znakiem budowlanym / zgodnie z przepisami znakowania wyrobów budowlanych krajowym 
znakiem budowlanym – brak normy zharmonizowanej oraz udokumentowanie wprowadzenia do obrotu danego wyrobu  
budowlanego w pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub pa�stwie EFTA/, 
- krajow� deklaracj� wła�ciwo�ci  u�ytkowych  /wraz  z  kart�  charakterystyki  wyrobu,  uprawniaj�c�  do 
znakowania wyrobu krajowym znakiem budowlanym/, 
- krajow� ocen� techniczn� – KOT /wydawan� od 1 stycznia 2017 roku zamiast aprobat technicznych zgodnie z w/w 
rozporz�dzeniem/. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia dostarczona   do robót 
b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe musz� posiada� ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowi�zuj�cym   Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 
bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, 
w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i 
opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera Projektu. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
− dat� uzgodnienia przez In�yniera Projektu programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia In�yniera Projektu, 
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
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− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one In�ynierowi  
projektu do ustosunkowania si�. 

Decyzje In�yniera Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia 
lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera Projektu do ustosunkowania si�. Projektant nie jest 
jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 

(2) Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do 
ksi��ki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 
In�yniera Projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast�puj�ce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera Projektu i przedstawiane do wgl�du na �yczenie 

Zamawiaj�cego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu In�yniera Projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg instrukcji 
In�yniera Projektu na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera Projektu. 

 
7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 
osiowej. 

Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� 
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pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które  maj�  by�  obmierzone  wagowo,  b�d�  wa�one  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z 
wymaganiami SST. 

 
7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
In�yniera Projektu. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� 
bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 
przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego 
zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In�ynierem Projektu. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiór ko�cowy (po zako�czeniu cało�ci robót), 
c) odbiór w trakcie okresu r�kojmi i gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In�ynier Projektu. 
Gotowo��  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy    i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera Projektu. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� 
w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera Projektu. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier Projektu na podstawie dokumentów zawieraj�cych  
komplet  wyników   bada�   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   przeprowadzone   pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór ko�cowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru ko�cowego robót 

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i 
warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera Projektu. 

Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia potwierdzenia 
przez  In�yniera  Projektu  zako�czenia  robót  i  przyj�cia  dokumentów,  o  których  mowa  w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ko�cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci In�yniera Projektu 
i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie 
�cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� 
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warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ko�cowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru ko�cowego robót 
sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
W terminie 7 dni po zgłoszeniu zako�czenia robót, Wykonawca dostarczy In�ynierowi Projektu Operat Kolaudacyjny 
zawieraj�cy; 

1) Umow� oraz dokumenty stanowi�ce zał�czniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robót 
2) Ostateczne rozliczenie robót zawieraj�ce: 

a) obmiar do ka�dej pozycji kosztorysowej, ł�cznie z niezb�dnymi obliczeniami, 
b) obmiar robót zamiennych ł�cznie z wyliczeniem warto�ci tych robót i szczegółow� kalkulacj� ceny 

jednostkowej (o ile wyst�puj�), 
c) wyliczenie potr�ce� wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 
d) ostateczne zestawienie finansowe; 

3) O�wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo budowlane, a w razie 
zmian nie odst�puj�cych w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawieraj�ce: 
a) zakres i lokalizacj� wykonanych robót, 
b) dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót, 
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 
d) uwagi dotycz�ce realizacji robót, 

Sprawozdanie   techniczne   winno   by�   zaopiniowane   przez   Inspektora   Nadzoru   Inwestorskiego  i 
In�yniera Projektu. 

5) Dokumentacj� powykonawcz� z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez kierownika budowy z 
zapisem „powykonawczy” i dat� oraz projektanta, je�li jest wymagane) i ewentualnie dokumentacj� dodatkow� 
sporz�dzon� w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne, warsztatowe, rusztowa�, organizacji ruchu 
z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidacji itp.), 

6) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniaj�ce lub zamienne), 
7) Decyzj� o zezwoleniu na realizacj� inwestycji drogowej, 
8) Protokół przekazania terenu budowy, 
9) Receptury i ustalenia technologiczne, 

10) Uprawnienia kierownika budowy, robót, geodety lub w innych specjalno�ciach wymaganych do realizacji 
zamówienia wraz z za�wiadczeniami o przynale�no�ci do wła�ciwej izby samorz�du zawodowego, 

11) Dziennik Budowy i Ksi�ga lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowi�zuj�cym Prawem Budowlanym 
(oryginał), 

12) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
potwierdzone przez kierownika robót, budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, �e wszystkie wyniki s� 
pozytywne i ostateczne, 

13) �wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wła�ciwo�ci u�ytkowych, atesty 
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z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dopuszczeniu do wbudowania materiału, 
14) Dokumenty potwierdzaj�ce rozliczenie si� z materiałów z rozbiórki, 
15) Potwierdzenie zło�enia we wła�ciwym O�rodku Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzgl�dnieniem aktualizacji u�ytków gruntowych 
działek przej�tych pod pas drogowy. 

16) Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� wykonanych elementów robót z ich zbiorczym 
zestawieniem. Zestawienie winno zawiera� mi�dzy innymi; powierzchni� warstw bitumicznych, 
powierzchni� innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), długo�ci 
kraw��ników kamiennych, betonowych, obrze�y, dł. kanalizacji wg �rednic itp.), 

17) Niezb�dne za�wiadczenia, decyzje wła�ciwych jednostek i organów wymagane przepisami. 
18) Spis zawarto�ci z numeracj� stron. 

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w 2 egzemplarzach i 1 egzemplarz na płycie (w pdf). 
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentów b�dzie realizowane przez Wykonawc�   na własny koszt. 

W przypadku, gfdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� 
gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 
ko�cowego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór w trakcie okresu r�kojmi i gwarancji 
Odbiór w trakcie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiaj�cego z udziałem 
Zarz�dzaj�cego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 
robót naprawczych z tytułu udzielonej r�kojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas 
przeprowadzanych przegl�dów gwarancyjnych. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 

 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatno�ci okre�lono w umowie mi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�. 

 
Rozliczenie cz��ciowe robót mo�e odby� si� po wykonaniu cz��ci zakresu przewidzianego do 

wykonania na danym obiekcie potwierdzonego wymaganymi dokumentami zgodnie z TER (Tabel� 
Elementów Rozliczeniowych),  które Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji. 

 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci,  wymagania  i  badania  składaj�ce  si�  na  jej  wykonanie,  okre�lone  dla  tej  roboty  w  SST      i 
w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− warto��   zu�ytych  materiałów  wraz  z   kosztami   zakupu,  magazynowania,  ewentualnych   ubytków    

i transportu na teren budowy, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych w D-00.00.00 

obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt przygotowania, zatwierdzenia i wdro�enia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
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budowy dróg, a tak�e ewentualny koszt wykonania i utrzymania objazdów i doprowadzenia ich po 
zako�czeniu robót do stanu pierwotnego, le�y po stronie Wykonawcy. Koszt wdro�enia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu (otrzymanego od Zamawiaj�cego), a tak�e ewentualny koszt wykonania i utrzymania 
objazdów i doprowadzenia ich po zako�czeniu robót do stanu pierwotnego, le�y po stronie Wykonawcy. 

 
10. Przepisy zwi�zane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016.290).. 
2. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u 

i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawieraj�ce  dane  dotycz�ce  bezpiecze�stwa  pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi zmianami). 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016.290). 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1570). 
7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�ce dane dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy        i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z pó�n. zmianami). 

8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania wła�ciwo�ci u�ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2016., poz.1966) 

9. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. z 2016., poz.1968) 

10. Dokumenty kontraktowe (SIWZ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

D.04.03.01 
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 
30.06.2022r. 

 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych w zwi�zku z przebudow� drogi powiatowej 1888P 
Sarbia-S�dziny polegaj�c� na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumentacja kontraktowa przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmuj� oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw, słu��cych do przejmowania  
i rozkładania na podło�e obci��e� od ruchu pojazdów. 

1.4.2. Warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Warstwa wi���ca – warstwa nawierzchni mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�. 

1.4.4. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni przenosz�cy obci��enia na warstw� podło�a, 
który mo�e by� uło�ony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 
nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.7. Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, b�d�ca mieszank� mineralno-asfaltow�, składaj�ca 
si� z grubego łamanego kruszywa o nieci�głym uziarnieniu, zwi�zanego zapraw� mastyksow�. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja b�d�ca zawiesin� asfaltu w wodzie, w której faz� zdyspergowan� 
(rozproszon�) jest asfalt, a faz� ci�gł� jest woda lub roztwór wodny. 

1.4.9. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.10. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami 
albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 

1.4.11. Poł�czenie mi�dzywarstwowe – zwi�zanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni  
i podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsj� asfaltow� w celu zwi�kszenia wytrzymało�ci 
zespołu warstw (dolnej i górnej) i uniemo�liwienia penetracji wody mi�dzy warstwami. 
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1.4.12 Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi i odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
ST i poleceniami In�yniera. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Do zł�czenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nale�y stosowa� kationowe emulsje asfaltowe. 

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ł�czenia warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełnia� 
wymagania okre�lone w tablicy 1. 

 

Tablica 1 Wymagania dotycz�ce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zł�czenia warstw 
nawierzchni wg PN-EN 13808:2013. 

Wymagania techniczne 
Metoda bada� 

wg normy 
Jednostka 

C 60 B3 ZM C60 BP3 ZM C60 B10 ZM/R 

Klasa 
Zakres 

warto�ci 
Klasa 

Zakres 
warto�ci 

Klasa 
Zakres 

warto�ci 
Indeks rozpadu PN-EN 13075-

1 
- 3 70 - 155 3 70 – 155 0 NR 

Zawarto�� lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 6 58 do 62 6 58 do 62 6 58 do 62 
Czas wypływu dla 2 mm 
w 40°C 

PN-EN 12846 s 3 15 – 70 3 15 – 70 3 15 – 70 

Pozostało�� na sicie 0,5 
mm 

PN-EN 1429 % (m/m) 3 � 0,2 3 � 0,2 3 � 0,2 

Pozostało�� na sicie po 7 
dniach magazynowania, 
sito 0,5 mm 

PN-EN 1429 % (m/m) 3 � 0,2 3 � 0,2 3 � 0,2 

Wymagania dotycz�ce lepiszczy odzyskanych i stabilizowanych zgodnie z PN-EN 13074-1 i PN-EN 13074-2. 
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 � 100 3 � 100 3 � 100 
Temperatura mi�knienia PN-EN 1427 °C 6 � 43 5 � 46 6 � 43 

 

C60 B3 ZM – do zł�czania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych na drogach 
obci��onych ruchem KR1-KR6. 

C60 BP3 ZM – do zł�czania wszystkich warstw asfaltowych wbudowanych w nawierzchni� na drogach 
obci��onych ruchem KR1-KR6. 

C60 B10 ZM/R – do recyklingu nawierzchni obci��onych ruchem KR1-KR6 oraz do zł�czania wszystkich 
rodzajów warstw z pomini�ciem warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów modyfikowanych, wbudowanych 
na drogach obci��onych ruchem KR1-KR6. 

2.1 Składowanie emulsji 

Maksymalny czas, temperatur� oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich parametrów 
jako�ciowych powinny by� zgodne z warunkami okre�lonymi przez Producenta. Zaleca si� jednak, aby okres 
przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od daty produkcji. Emulsj� nale�y składowa�  
w temperaturze powy�ej 3°C. 

3. SPRZ�T 

3.1 Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nale�y stosowa� szczotki mechaniczne, spr��arki, samochodowe beczki  
z wod� wyposa�one w pompy ci�nieniowe, szczotki r�czne oraz inny sprz�t zatwierdzony przez In�yniera.  

3.2 Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni nale�y stosowa� skrapiarki wyposa�one w urz�dzenia pomiarowe 
pozwalaj�ce na kontrol� i regulacj� temperatury, ci�nienia, obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze, pr�dko�ci jazdy 
skrapiarki oraz ilo�ci rozkładanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by� izolowany termicznie. 
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Skrapiarka powinna zapewnia� rozkładanie lepiszcza z tolerancj� ±10% w stosunku do ilo�ci zało�onej, od  
0,2 l/m2 do 2,0 l/m2. Dodatkowo skrapiarka powinna by� wyposa�ona w lanc� do r�cznego sprysku emulsji. 

4. TRANSPORT 

Emulsje na budow� nale�y przewozi� w samochodach. Cysterny winny by� podzielone przegrodami na komory 
o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m3, a ka�da przegroda powinna mie� wykroje umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. 
Cysterna u�ywana do transportu emulsji nie mo�e by� u�ywana do przewozu innych lepiszczy. 

Dopuszcza si� stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny by� 
ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usuni�ciu lu	nego materiału, brudu, błota i kurzu przy u�yciu szczotek mechanicznych, 
a w razie potrzeby wody pod ci�nieniem. W miejscach trudno dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. 
Zanieczyszczenia stwardniałe nie daj�ce si� usun�� mechanicznie, nale�y usun�� r�cznie przy u�yciu 
odpowiedniego sprz�tu. Na terenach niezabudowanych bezpo�rednio przed skropieniem, nawierzchni� mo�na 
oczy�ci� spr��onym powietrzem. 

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by� sucha. Skropienie mo�na rozpocz�� po akceptacji jej 
oczyszczenia przez In�yniera. Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie  
w celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilo�ci lepiszcza w zale�no�ci od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacj� In�yniera. 

Skropienie nale�y wykona� równomiernie, w miejscach trudno dost�pnych oraz przy nieregularnym 
ukształtowaniu drogi w planie dopuszcza si� r�czne spryskiwanie przy u�yciu lancy. Wykonane skropienie 
nawierzchni nale�y pozostawi� przez okres niezb�dny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody. 
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :  

- dla warstwy gruntuj�cej z emulsji C 60 B10 ZM/R – 24 godziny, 

- dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 BP3 ZM oraz C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin, 

Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropion� 
powierzchni�, dopuszczaj�c tylko niezb�dny ruch budowlany. 

W zale�no�ci od rodzaju spryskiwanej warstwy nale�y stosowa� odpowiedni typ emulsji w ilo�ciach podanych 
w tablicy 2. 

Tablica 2 Rodzaje emulsji i ilo�ci (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 

Warstwa, na któr� emulsja jest nanoszona Emulsja C60 BP3 ZM lub C60 B3 ZM Emulsja C60 B10 ZM/R 
Podbudowa z mieszanki niezwi�zanej  0,5 – 0,7 

Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3 – 0,5  
Warstwa wi���ca 0,1 – 0,3  

5.3. Warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac 

Wykonywanie skropienia powinno odbywa� si� gdy podło�e jest suche i wolne od stoj�cej wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna by� wy�sza od +5°C. Zabrania si� wykonywania skropienia w czasie 
opadów deszczu oraz silnego wiatru (V > 35 km/godz.). 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

6.1. Sprawdzenie jako�ci lepiszcza 

Ocena jako�ci lepiszcza u�ytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna by� oparta 
na wystawionych przez producenta �wiadectwach zgodno�ci z PN-EN 12591. W przypadku braku �wiadectwa 
zgodno�ci, Wykonawca powinien przedstawi� własne badania. Wykonawca ma obowi�zek kontrolowa� dla 
ka�dej dostawy emulsji asfaltowej barw� oraz jednorodno��. W przypadkach w�tpliwych lub na wniosek 
In�yniera, dodatkowo lepko�� oraz indeks rozpadu emulsji.  
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6.2. Sprawdzenie oczyszczenia 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładno�ci wykonania. 

6.3. Sprawdzenie jednorodno�ci skropienia 

Jednorodno�� skropienia nale�y oceni� wizualnie, a kontrol� ilo�ci rozkładanego lepiszcza zaleca si� 
przeprowadzi� w oparciu o pomiar ilo�ci asfaltu pozostaj�cego po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody 
przypadaj�cy na jednostk� powierzchni. Nale�y przeprowadzi� kontrol� ilo�ci rozkładanej emulsji według 
metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo�ci rozkładanego lepiszcza  
i kruszywa”. 

6.4. Sprawdzenie sczepno�ci mi�dzywarstwowej 

Badania szczepno�ci wykona� wg „Instrukcja laboratoryjnego badania sczepno�ci mi�dzywarstwowej warstw 
asfaltowych wg metody Leutnera  i wymagania techniczne szczepno�ci 2014” 

Kryteria sczepno�ci mi�dzywarstwowej wynosz�: 

- poł�czenie �cieralna-wi���ca – 1,0 MPa, 

- poł�czenie wi���ca-podbudowa 0,7 MPa, 

- poł�czenie podbudowa-podbudowa 0,6 MPa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty  uznaje si� za zgodne z Dokumentacja Projektow�, ST i zaleceniami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary 
i badania podane w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igł�. 

PN-EN 1427Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mi�knienia. Metoda pier�cie� i kula. 

PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie zawarto�ci wody w emulsjach asfaltowych. Metoda 
destylacji azeotropowej. 

PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie pozostało�ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwało�ci 
podczas magazynowania metod� pozostało�ci na sicie. 

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepko�ciomierzem 
wypływowym. 

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych. 

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie. 

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu cz��� 1: Oznaczenie indeksu rozpadu 
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. 

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu spr��ystego asfaltów modyfikowanych. 

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie przyczepno�ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie 
w wodzie. Metoda z kruszywem. 
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1. Wst�p 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z przebudow� drogi powiatowej 1888P Sarbia-S�dziny polegaj�c� na 
wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

   Ogólna specyfikacja techniczna (ST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót obj�tych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonaniem i odbiorem remontu cz�stkowego nawierzchni asfaltowych, wszystkich typów i rodzajów i 
obejmuj�: napraw� wybojów i obłamanych kraw�dzi, uszczelnienie pojedynczych p�kni�� i wypełnienie 
ubytków. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Remont cz�stkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bie��co, 
zwi�zanych z usuwaniem uszkodze� nawierzchni zagra�aj�cych bezpiecze�stwu ruchu, jak równie� zabiegi 
obejmuj�ce małe powierzchnie, hamuj�ce proces powi�kszania si� powstałych uszkodze�. 

 Poj�cie „remont cz�stkowy nawierzchni” mie�ci si� w ogólnym poj�ciu „utrzymanie nawierzchni”, a to 
z kolei jest obj�te ogólniejszym poj�ciem „utrzymanie dróg”. 

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

1.4.2.  Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-asfaltowego na gł�boko�� nie wi�ksz� ni� grubo�� 
warstwy �cieralnej. 

1.4.3.  Wybój - wykruszenie materiału mineralno-asfaltowego na gł�boko�� wi�ksz� ni� grubo�� warstwy 
�cieralnej. 

 



 

Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zale�no�ci od objawów uszkodze�  
X - zale�no�� mo�liwa, (X) - zale�no�� opcjonalna 

 Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni asfaltowych 

 Remont cz�stkowy Odnowa - przywrócenie cech u�ytkowych Remont 
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je

 Deformacje spowodowane siłami 
�cinaj�cymi w nawierzchni 

  (X)  (X)    (X)  (X) (X) X X X 

Deformacje spowodowane osiadaniem 
podło�a nawierzchni 

  (X)      X     X X 

Z
u�

yc
ie

 

Ubytki materiału (zaprawy, ziarn 
kruszywa), porowato�� („rakowiny”) 

X X     X X  X X X X   

Starcie si� cz��ci warstwy �cieralnej (X) X X    X X X X X X X   

Wyboje (X)  X           (X) (X) 

Sp
�k

an
ia

 

Uszkodzenia spoin roboczych, 
otwarte szczeliny 

   X         X   

Pojedyncze sp�kania    X            

Sp�kania siatkowe (X) (X)     (X) (X)   (X)  X X X 

O
bj

aw
y 

w
tó
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e 

Zmniejszona szorstko�� (X)  (X)   X X   (X) X X X   

Niekorzystna zdolno�� odbijania 
�wiatła 

      X    X X (X)   

Wysoka emisja hałasu       X X  X X X (X)   
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1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 
1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionow� lub kationow� emulsj� 
asfaltow� modyfikowan� odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 
20, 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokryw� lub szczelnych workach z tworzywa 
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 
do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybkoodparowuj�cym 
rozpuszczalnikiem. Słu�y do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw �cieralnych nawierzchni 
asfaltowych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

1.4.6. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. Nale�y stosowa� wył�cznie wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu na podstawie rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. [15]  oraz ustawy o wyrobach budowlanych [16]. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cz�stkowych remontów nawierzchni  asfaltowych 

 Technologie usuwania uszkodze� nawierzchni i materiały u�yte do tego celu powinny by� dostosowane 
do rodzaju i wielko�ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 

 Gł�bokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia kraw�dzi 
jezdni (obłamania) nale�y naprawia�: 

� mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gor�co”, 
� mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
� technik� sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy 

powierzchniowym utrwaleniu),  
� przy u�yciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucaj� pod ci�nieniem mieszank� grysu i emulsji 

asfaltowej bezpo�rednio do naprawianego wyboju. 

 Powierzchniowe ubytki warstwy �cieralnej nale�y naprawia�: 

� mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal” wg OST D-05.03.19a [6], a tak�e mieszankami 
szybkowi���cymi, 

� mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w �cieralnych warstwach nawierzchni 
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 

� konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach), 
� metod� powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji 

asfaltowych, 
� przy u�yciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przej�cia spryskuj� nawierzchni� emulsj�, 

rozsypuj� grysy i wciskaj� je w emulsj�. 

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gor�co 

2.3.1. Beton asfaltowy 

 Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05a [2] powinien mie� uziarnienie dostosowane do 
gł�boko�ci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z lu�nych cz�stek nawierzchni i zanieczyszcze� obcych), przy 
czym najwi�ksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si� mie�ci� w przedziale od 1/3 do 1/4 
gł�boko�ci uszkodzenia do  80 mm. Przy gł�bszych uszkodzeniach nale�y zastosowa� odpowiednio dwie lub 
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trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wła�ciwo�ciach 
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

 Do krótkotrwałego wypełniania uszkodze� (ubytków) nawierzchni asfaltowych mog� by� stosowane 
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno” o udokumentowanym spełnieniu 
wymaga� do przewidzianych robót. 

 Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mo�na u�y� mieszanek mineralno-asfaltowych 
„na gor�co”. 

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowi���ce 

 Szybkowi���ca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana 
jest z dwóch składników: 

� drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ci�głym od 0 do 4 
mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniaj�cymi,  

� kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z 
dodatkiem naturalnego kauczuku. 

 Mieszank� mineralno-emulsyjn� nale�y wytwarza� w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji 
ciekłej zaprawy musi by� wbudowana w nawierzchni� w ci�gu kilku minut od momentu wytworzenia. 

 Grubo�� jednorazowo uło�onej warstwy nie mo�e by� wi�ksza od czterokrotnego wymiaru 
najwi�kszego ziarna w mieszance (np. mieszank� od 0 do 6 mm mo�na uło�y� warstw� do 2 cm). Do napraw 
mo�na stosowa� tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe o udokumentowanym spełnieniu wymaga� 
do przewidzianych robót. 

2.4.3.  Mieszanki mineralno-emulsyjne 

 Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw �cieralnych mog� by� stosowane 
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych 
pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mo�na stosowa� tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o 
udokumentowanym spełnieniu wymaga� do przewidzianych robót.  

 Przy wi�kszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mo�na stosowa� mieszanki mineralno-
emulsyjne (typu „slurry seal”) wytwarzane wg OST D-05.03.19a [6]. 

2.4.4.  Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składaj� si� z drobnoziarnistego piasku o 
uziarnieniu ci�głym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze �rodkiem adhezyjnym. Mieszanki 
te zaleca si� stosowa� do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub 
lepiszcza w warstwach �cieralnych nawierzchni asfaltowych. Mieszanka przy wypełnianiu porów 
oddziaływuje regeneruj�co na zestarzały asfalt, w zwi�zku z czym zastosowanie jej jest szczególnie 
korzystne dla starych warstw �cieralnych. Mo�na stosowa� tylko mieszanki o udokumentowanym spełnieniu 
wymaga� do przewidzianych robót. 

2.5. Kruszywo  

 Do remontu cz�stkowego nawierzchni asfaltowych nale�y stosowa� kruszywa odpowiadaj�ce 
wymaganiom podanym w PN-EN 13043 [8] i WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne [14]. 

2.6. Lepiszcze 

 Do remontu cz�stkowego nawierzchni asfaltowych dróg obci��onych ruchem KR1-KR6 nale�y 
stosowa� kationowe emulsje asfaltowe C65BP3 PU/RC lub C65BP4 RC, wg Zał�cznika krajowego do 
normy PN-EN 13808 [9]. Do remontu cz�stkowego nawierzchni dróg obci��onych ruchem KR1-KR4 mo�na 
równie� stosowa� emulsje C65B3 PU/RC lub C65B4 RC.     

 Mo�na stosowa� tylko emulsje asfaltowe posiadaj�ce oznakowanie CE po�wiadczaj�ce zgodno�� z 
norm� PN-EN 13808 [9]. 
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2.7. Zalewa drogowa 

 Do uszczelniania sp�ka� nawierzchni asfaltowych nale�y stosowa� zalew� asfaltow� o wła�ciwo�ciach 
odpowiadaj�cych wymaganiom OST D-05.03.15 [5]. 

2.8. Ta�my asfaltowo-polimerowe 

 Przy wykonywaniu remontu cz�stkowego nawierzchni asfaltowych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gor�co nale�y stosowa� elastyczne ta�my uszczelniaj�ce w postaci wst�gi uformowanej z 
asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostok�tnym o szeroko�ci od 20 do 70 mm, grubo�ci od 2 
do 20 mm, długo�ci od 1 do 10 m, zapakowane w sposób zabezpieczaj�cy przed sklejeniem si�, najcz��ciej 
zwini�te na rdze� tekturowy, przeło�one papierem dwustronnie silikonowanym. 

 Ta�my powinny si� spełnia� wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania wobec ta�m asfaltowo-polimerowych 

Wła�ciwo�� 
Metoda 

badawcza 
Dodatkowy opis warunków 

badania 
Wymaganie 

Temperatura 
mi�knienia PiK 

PN-EN 1427 [10]  �90°C 

Penetracja sto�kiem PN-EN 13880-2 

[11] 

 20 do 50 

1/10 mm 

Odpr��enie 
spr��yste 
(odbojno��) 

PN-EN 13880-3 

[12] 

  

10 do 30% 

Zginanie  

na zimno 

DIN 52123 

[7] 

test odcinka ta�my o długo�ci 
20 cm w temperaturze 0°C,  

badanie po 24 godzinnym  

kondycjonowaniu  

Bez p�kni�cia 

Mo�liwo�� 
wydłu�enia oraz 
przyczepno�ci ta�my 

SNV 671 920  

(PN-EN 13880-13 

[13] 

W temperaturze -10°C �10% 

	1 N/mm2 

Mo�liwo�� 
wydłu�enia oraz 
przyczepno�ci ta�my 
po starze-niu 
termicznym 

SNV 671 920  

(PN-EN 13880-13 

[13] 

W temperaturze -10°C Nale�y poda� 
wynik 

 

Ta�my te słu�� do dobrego poł�czenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gor�co z 
pionowo przyci�tymi �ciankami naprawianej warstwy asfaltowej istniej�cej nawierzchni. Szeroko�� ta�my 
powinna by� równa grubo�ci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cie�sze ta�my (2 mm) 
nale�y stosowa� przy szeroko�ciach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, za� grubsze (np. 10 
mm) przy szeroko�ciach wi�kszych od 4 metrów. 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw� 

 W zale�no�ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania ze sprz�tu do 
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
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� przecinarki z diamentowymi tarczami tn�cymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działaj�ce 
urz�dzenia, do przyci�cia kraw�dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i 
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (mo�liwie zbli�onych do prostok�tów), 

� spr��arki o wydajno�ci od 2 do 5 m3 powietrza na minut�, przy ci�nieniu od 0,3 do         0,8 MPa, 
� szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wiruj�cymi dyskami z drutów stalowych. 
rednica 

dysków wiruj�cych  (z drutów stalowych) z pr�dko�ci�                3000 obr./min nie powinna by� mniejsza 
od 200 mm. Szczotki słu�� do czyszczenia naprawianych p�kni�� oraz kraw�dzi przyci�tych warstw 
przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych ta�m kauczukowo-asfaltowych, 

� walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszcze�) 
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 

3.3. Skrapiarki 

 W zale�no�ci od potrzeb nale�y zapewni� u�ycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej 
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do 
wi�kszo�ci robót remontowych mo�na stosowa� skrapiarki małe z r�cznie prowadzon� lanc� spryskuj�c�. 
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwi� operatorowi 
równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zało�onej ilo�ci (l/m2). 

3.4. Betoniarki 

 Do mieszania składników szybkowi���cych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny by� 
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemno�ci dostosowanej do zakresu wykonywanych robót i czasu 
wi�zania mieszanki. Mog� to by� betoniarki o pojemno�ci 25, 50 lub 100 litrów. 

3.5. Sprz�t do uszczelniania pojedynczych p�kni�� nawierzchni 

 Do uszczelniania pojedynczych p�kni�� nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie 
�cieralnej nale�y stosowa� sprz�t podany w OST D-05.03.15 [5]. 

3.6. Sprz�t do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych „na gor�co” lub „na zimno” 

 Przy typowym dla remontów cz�stkowych zakresie robót dopuszcza si� r�czne rozkładanie mieszanek 
mineralno-asfaltowych przy u�yciu łopat, listwowych �ci�gaczek (u�ycie grabi wykluczone) i listew 
profilowych. Do zag�szczenia rozło�onych mieszanek nale�y u�y� lekkich walców wibracyjnych lub 
zag�szczarek płytowych. 

3.8. Specjalistyczny sprz�t do naprawy powierzchniowych uszkodze� 

 Do naprawy powierzchniowych uszkodze� (w tym wybojów) mo�na u�y� specjalne remontery, 
wprowadzaj�ce pod ci�nieniem kruszywo jednocze�nie z modyfikowan� kationow� emulsj� asfaltow� w 
oczyszczone spr��onym powietrzem uszkodzenia. 

 Urz�dzenia te nadaj� si� do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłu�nych) p�kni�� 
(szerszych od 2 cm) oraz gł�bokich ubytków i wybojów (powy�ej         3 cm) ale tak�e do wypełniania 
powierzchniowych uszkodze� i zani�e� powierzchni warstwy �cieralnej. Remonter powinien by� 
wyposa�ony w wysokowydajn� dmuchaw� do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powy�ej 50 kW 
nap�dzaj�cy pomp� hydrauliczn� o wydajno�ci powy�ej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system 
pneumatyczny z dmuchaw� z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszcze� i nadawania ziarnom grysu 
(frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) du�ej pr�dko�ci przy ich wyrzucaniu z dyszy 
razem z emulsj�. 

 Zbiornik emulsji o pojemno�ci 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W            i pomp� emulsji o 
wydajno�ci 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmian�. 

 Remonter powinien by� wyposa�ony w układ dostarczania grysu przeno�nikiem �limakowym ze 
standardowego samochodu samowyładowczego, a tak�e w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej 
po zako�czeniu remontu cz�stkowego. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gor�co” 

 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y transportowa� zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-
05.03.05a [2]. Przy naprawie niewielkich powierzchni nale�y transportowa� gor�c� mieszank� mineralno-
asfaltow� w pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” mo�e si� odbywa� samochodem 
samowyładowczym. Nie stawia si� ogranicze� co do odległo�ci transportu mieszanki w danym dniu 
roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas słonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko 
przelotnych opadów, wtedy skrzynie samochodów z mieszank� powinny by� przykryte plandek�, aby 
zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa. 

               Nie nale�y stosowa� do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodów z podgrzewan� 
skrzyni� ładunkow�. 

4.4. Transport kruszywa 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.5. Transport lepiszcza 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� 
powodowały jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by� czyste i nie powinny 
zawiera� resztek innych lepiszczy. 

4.6. Transport innych materiałów 

 Pozostałe materiały powinny by� transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

 Po ustaleniu zakresu uszkodze� i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nale�y ustali� sposób 
naprawy, korzystaj�c np. z tablicy 1. 

 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych kraw�dzi nawierzchni) do 
naprawy nale�y wykona� bardzo starannie przez: 

� pionowe obci�cie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) kraw�dzi uszkodzenia na gł�boko�� 
umo�liwiaj�c� wyrównanie jego dna, nadaj�c uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. 
prostok�ta, 

� usuni�cie lu�nych okruchów nawierzchni, 
� usuni�cie wody, doprowadzaj�c uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
� dokładne oczyszczenie dna i kraw�dzi uszkodzonego miejsca z lu�nych ziarn grysu, �wiru, piasku i pyłu. 

5.3. Uszczelnianie pojedynczych p�kni�� nawierzchni 

 Pojedyncze p�kni�cie i otwarte spoiny robocze nale�y przygotowa� do wypełnienia i wypełni� zgodnie 
z OST D-05.03.15 [5]. 

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych kraw�dzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 
gor�co” lub „na zimno” 

 Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nale�y spryska� 
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadow� kationow� emulsj� asfaltow� w ilo�ci 0,5 l/m2 - przy 
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, za� przy zastosowaniu mieszanek 
mineralno-asfaltowych „na gor�co” - zamiast spryskania bocznych �cianek naprawianego uszkodzenia 
alternatywnie mo�na przyklei� samoprzylepne ta�my asfaltowo-polimerowe (p. 2.8). 
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 Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y rozło�y� przy pomocy łopat i listwowych �ci�gaczek oraz listew 
profilowych. W �adnym wypadku nie nale�y zrzuca� mieszanki ze �rodka transportu bezpo�rednio do 
przygotowanego do naprawy miejsca, a nast�pnie je rozgarnia�. Mieszanka powinna by� jednakowo 
spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i uło�ona z pewnym nadmiarem, by po jej 
zag�szczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchni� s�siaduj�cych cz��ci nawierzchni. 
Ró�nice w poziomie naprawionego miejsca i istniej�cej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z pr�dko�ci� 
powy�ej 60 km/h, nie powinny by� wi�ksze od 4 mm. Rozło�on� mieszank� nale�y zag��ci� walcem lub 
zag�szczark� płytow�. 

 Przy naprawie obłamanych kraw�dzi nawierzchni nale�y zapewni� odpowiedni opór boczny dla 
zag�szczanej warstwy i dobre mi�dzywarstwowe zwi�zanie. 

 Je�eli wybój nast�pił wokół p�kni�cia poprzecznego lub podłu�nego, to po jego naprawieniu nale�y 
niezwłocznie wyfrezowa� nad p�kni�ciem w wykonanej łacie szczelin� o szeroko�ci 12 mm i gł�boko�ci 25 
mm, a nast�pnie wypełni� j� zalew� asfaltow�, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) 
podłu�nych i poprzecznych sp�ka� nawierzchni bitumicznych”. 

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy �cieralnej 

5.5.1. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy �cieralnej mieszankami 
mineralno-emulsyjnymi 

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (poni�ej 10% 
powierzchni remontowanego odcinka drogi) mo�na stosowa� konfekcjonowane mieszanki mineralno-
emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm), w zale�no�ci od 
gł�boko�ci tekstury warstwy �cieralnej. Im gł�bsza jest tekstura, tym wi�ksze ziarna powinny by� w 
zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej. 

      Naprawione podło�e musi by� bardzo czyste i po��dane jest by było nieco wilgotne, ale w �adnym 
przypadku nie mo�e by� mokre. Suche podło�e przyspiesza wi�zanie mieszanki. 

 Dla uzyskania lepszego powi�zania z istniej�cym podło�em nale�y powierzchni� starej warstwy 
asfaltowej spryska� emulsj� w ilo�ci od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrze� szczotkami w podło�e rozcie�czone 
wod� (w stosunku 1:1) konfekcjonowan� mieszank� mineralno-emulsyjn� w ilo�ci od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby 
utrzyma� czas wysychania i wi�zania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nale�y pracowa� 
tylko przy suchej i gor�cej pogodzie (temperatura podło�a powy�ej 10oC), a zapraw� nanosi� tylko w 
cienkich warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania wi�kszej ilo�ci nale�y to 
zrobi� w dwóch warstwach po 3 kg/m2). Druga warstwa mo�e by� wbudowana dopiero po wyschni�ciu 
pierwszej warstwy. 

 Konfekcjonowan� mieszank� mineralno-emulsyjn� nale�y wylewa� ze szczelnych pojemników i 
rozprowadza� przy pomocy gumowych listew przesuwanych r�cznie po powierzchni lub te� przy pomocy 
r�cznie przesuwanych urz�dze� rozkładaj�cych (skrzynie bez dna z gumowymi listwami �ci�gaj�cymi). 

 Wykonane uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) mo�e by� oddane do ruchu dopiero po całkowitym 
wyschni�ciu mieszanki w rozło�onej warstwie. 

 W zale�no�ci od temperatury i wilgotno�ci powietrza celowe jest ograniczenie pr�dko�ci ruchu do 40 
km/h w ci�gu 1 do 3 dni. 

 Przy wi�kszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mo�na stosowa� mieszanki mineralno-
emulsyjne  

5.5.2. Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy �cieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypełnienia porów  

 Mieszanki do wypełniania porów, składaj�c si� z drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i asfaltu 
upłynnionego ze �rodkiem adhezyjnym, mog� wnika� w czyste pory w warstwie �cieralnej i nieco 
rozpuszcza� (zmi�kcza�) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, �e zapewnia to mocne 
poł�czenie mieszanki z podło�em. 

 Mieszanki nale�y stosowa� przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powy�ej 5°C. Podło�e musi 
mie� oczyszczone pory i by� suche. 

 Mieszank� nanosi si� bardzo cienk� warstw� (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie �ci�ga si� j� 
listwami. Bezwzgl�dnie nale�y unika� wypełniania wybojów t� mieszank�, gdy� w tych miejscach proces 
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odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obni�enie stabilno�ci warstwy w takim 
miejscu. 

 Po około 10 do 20 minutach od rozło�enia mieszanki nale�y równomiernie posypa� j� czystym 
piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilo�ci od 3 do     5 kg/m2. Po tym zabiegu 
mo�na odda� nawierzchni� do ruchu. 

5.5.3. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy �cieralnej technik� sprysku 
lepiszczem i posypania grysem 

 Technologia uzupełniania ubytków ziarn,  kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym 
powierzchniowym utrwaleniu, wg  OST D-05.03.09 [4] i warunki opisane w tej OST powinny by� 
przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6. 

 W zale�no�ci od ilo�ci miejsc z ubytkami i wielko�ci ubytków nale�y stosowa� odpowiedni sprz�t do 
ich naprawy. 

 Przy wi�kszych powierzchniach uszkodzonych nale�y stosowa� remonter wykonuj�cy przy jednym 
przej�ciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationow� emulsj� asfaltow�), posypanie grysem granulowanym i 
wci�ni�cie go w lepiszcze. 

 Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nale�y zastosowa� specjalny remonter natryskuj�cy 
pod ci�nieniem jednocze�nie kruszywo z modyfikowan� kationow� emulsj� asfaltow�. Remonter ten 
umo�liwia oczyszczenie naprawianego miejsca spr��onym powietrzem, a nast�pnie poprzez t� sam� dysz� 
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nast�pnie przy u�yciu tej samej dyszy 
natryskuje si� pod ci�nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsj�. W ko�cowej 
fazie nale�y zastosowa� natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od        2 do 4 mm. 

 W zale�no�ci od tekstury naprawianej nawierzchni nale�y zastosowa� odpowiednie uziarnienie grysu 
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 

 Bezpo�rednio po tak wyremontowanym miejscu mo�e odbywa� si� ruch samochodowy. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
aprobat� techniczn�, certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, krajow� ocen� techniczn�, krajow� 
deklaracj� wła�ciwo�ci u�ytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
przez In�yniera, 

– sprawdzi� cechy zewn�trzne materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu sp�ka� nawierzchni 

 W czasie uszczelniania sp�ka� nawierzchni asfaltowych Wykonawca powinien prowadzi� badania 
zgodnie z OST D-05.03.15 [5]. 

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

 W czasie wykonywania napraw uszkodze� nale�y kontrolowa�: 

� przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi b�dzie wykonywany 
remont uszkodzonego miejsca, 

� skład wbudowywanych mieszanek: 
� betonu asfaltowego, zgodnie z ST D-05.03.05a [2], 
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� mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zale�no�ci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co 
najmniej  jedno badanie na ka�de rozpocz�te 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 
1 mm, na ka�de 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na ka�de 50 000 
kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na ka�de 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm 
(uziarnienie i ilo�� lepiszcza), 

� mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków 
zaprawy (porów) - na ka�de rozpocz�te 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki 
(uziarnienie i ilo�� lepiszcza), 

� ilo�� wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
� równo�� naprawianych fragmentów - ka�dy fragment 

Ró�nice mi�dzy naprawion� powierzchni� a s�siaduj�cymi powierzchniami, nie powinny by� wi�ksze 
od 4 mm dla dróg o pr�dko�ci ruchu powy�ej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o pr�dko�ci poni�ej 60 km/h, 

� pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniaj�cej po zag�szczeniu powinien by� zgodny ze 
spadkiem istniej�cej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by� wykonana ponad kraw�d� 
otaczaj�cej nawierzchni o 2 do 4 mm, je�li warstw� wypełniaj�c� wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które s� mniej 
podatne na dog�szczenie poziom warstwy wypełniaj�cej ubytek powinien by� wy�szy od otaczaj�cej 
nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni; za� dla uszczelnionych sp�ka� poprzecznych i podłu�nych jednostk� obmiaru jest m (metr). 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 8. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST                   i wymaganiami 
In�yniera, je�li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega: 

� przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obci�cie kraw�dzi, oczyszczenie dna i kraw�dzi, 
usuni�cie wody), 

� ew. spryskanie dna i boków emulsj� asfaltow�, 
� ew. przyklejenie ta�m kauczukowo-asfaltowych, 
� ew. poszerzenie sp�ka� przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie sp�ka�, usuni�cie 
�ladów i plam olejowych oraz zagruntowanie �cianek sp�ka� gruntownikiem. 

9. Podstawa płatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 remontu cz�stkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem sp�ka� obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� oznakowanie robót, 
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� wywóz odpadów, 
� dostarczenie materiałów i sprz�tu na budow�, 
� wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacj� projektow� i ST, 
� pomiary i badania laboratoryjne, 
� odtransportowanie sprz�tu z placu budowy. 

10. Przepisy zwi�zane 

10.1. Ogólne Specyfikacje Techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa �cieralna wg        WT-1 i WT-2 

3. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 

4. D-05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 

5. D.05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłu�nych i poprzecznych sp�ka� 
nawierzchni bitumicznych 

6. D-05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej  

(w tym slurry seal) 

10.2. Normy 

7. DIN 52123 Prüfung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen  

(Badanie ta�m asfaltowych i polimerowo-asfaltowych) 

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

9. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

10. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – Metoda 
Pier�cie� i Kula 

11. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gor�co - Cz��� 2: Metoda badania dla okre�lenia penetracji 
sto�ka w temperaturze 25 C 

12. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gor�co - Cz��� 3: Metoda badania okre�laj�ca penetracj� i 
odpr��enie spr��yste (odbojno��) 

13. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gor�co - Cz��� 13: Metoda badania słu��ca do okre�lenia 
wydłu�enia nieci�głego (próba przyczepno�ci) 

10.3. Inne dokumenty 

14. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� na drogach krajowych - 
WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Zał�cznik do Zarz�dzenia Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrze�nia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r. 

15. Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiaj�ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylaj�cego dyrektyw� Rady 89/106/EWG 

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pó�n. zm.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

D.05.03.05.a 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA �CIERALNA 

30.06.2022r 
 

1. WST�P 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wykonaniem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego w zwi�zku z przebudow� drogi powiatowej 
1888P Sarbia-S�dziny polegaj�c� na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zgodnie z zakresem Dokumentacji Projektowej dotycz� zasad 
prowadzane robót zwi�zanych z wykonaniem: 

− warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubo�ci 3-5cm - �r 4 cm (drogi gminne KR1-2), 

1.4 Okre�lenia podstawowe 

1.4.1 Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do przejmowania          
i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów napodło�e. 

1.4.2 Warstwa �cieralna– górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3 Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszczaasfaltowego. 

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl�du na 
najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8,11. 

1.4.5 Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 
nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c�si�. 
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1.4.6 Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez 
okre�lony zestaw sit. 

1.4.7 Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8 Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9 Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d >2mm. 

1.4.10 Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� pozostaje na 
sicie 0,063mm. 

1.4.11 Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063mm. 

1.4.12 Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13 Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 
zdyspergowanegoasfaltu. 

1.4.14 Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jako�ci stosowany 
jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii nagor�co 

1.4.15 Symbole i skróty dodatkowe 
ACS –   beton asfaltowy do warstwy �cieralnej 
PMB –   polimeroasfalt, 
D –   górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
d –   dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C –   kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; producent 

mo�e jej nie okre�la�), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 

IRI –   (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska�nik równo�ci, 

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Lepiszcza asfaltowe 

Nale�y stosowa� asfalty drogowe lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy 
asfaltowych podano w tablicy 1. Dopuszcza si� do warstwy �cieralnej z AC rodzaje asfaltów zgodne z WT-2 
2014.  

Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza 

Asfalt drogowy 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S 50/70 
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KR3 

 
AC8S, AC11S 

 
PMB 45/80-55 

 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 2. Polimeroasfalty powinny spełnia� 
wymagania podane  w tablicy 2’. 

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 . 
 

Lp. 
 

Wła�ciwo�ci Jednostka Metoda 
badania 

Rodzaj 
asfaltu 

50/70 

WŁA	CIWO	CI  OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej 
ni� °C PN-EN 22592 

[67] 

230 

4 Zawarto�� składników 
rozpuszczalnych, 
nie mniej ni� 

 
% m/m PN-EN 12592 

[25] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek 
lub przyrost), 
Nie wi�cej ni� 

 
% m/m PN-EN 12607-1 

[30] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej 
ni� % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, 
nie wi�cej ni� 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

WŁA	CIWO	CI   SPECJALNE  KRAJOWE 

8 Temperatura łamliwo�ci Fraassa, nie wi�cej 
ni� °C PN-EN 12593 

[26] 
-8 

Tablica 2’. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 
14023:2011/Ap1:2014-04 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła�ciwo�� 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 

wymaganie klasa 

Konsystencja w 
po�rednich 

temperaturach 
eksploatacyjnych 

 
Penetracja w 

25°C 

 
PN-EN 1426 

 
 

0,1 mm 

 
 

45-80 

 
 

4 

Konsystencja w 
wysokich 

temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mi�knienia 

 
PN-EN 1427 

 
 

°C 

 
 


 55 

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohezja 

Siła rozci�gania 
(metoda z 

duktylometrem, 
rozci�ganie 50 

mm/min) 

 
 

PN-EN 
13589 PN-
EN 13703 

 
 
 

J/cm2 

 
 
 

 3 w 
5°C 

 
 
 

2 

Rozci�ga nie 
bezpo�rednie w 

5°C (rozci�ga nie 
100 mm/min) 

 
PN-EN 

13587 PN-
EN 13703 

 
 

J/cm2 

 
 

NRa 

 
 

0 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  D.05.03.05.a 
 

4 
 

Wahadło Vialit 
(meto-da 

uderzenia) 

 
PN-EN 
13588 

 
 

J/cm2 

 
 

NRa 

 
 

0 

Stało�� konsystencji 
(Odporno�� na 

starzenie) 
wg PN-EN 

12607-1 [30] 

Zmiana masy 
PN-EN 

12607-1 % � 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 % 
 60 7 

Wzrost 
Temperatury 
mi�knienia 

PN-EN 1427 °C � 8 2 

Inne wła�ciwo�ci 
Temperatura 

zapłonu PN-EN ISO 2592 
 

°C 
 


 235 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania 
Dodatkowe 

Temperatura 
łamliwo�ci 

 
PN-EN 
12593 

 
°C 

 
� -15 

 
7 

Nawrót 
spr��ysty w 

25°C PN-EN 
13398 

% 

 

 70 

 
3 

Nawrót 
spr��ysty w 

10°C 

 

NRa 
 

0 

Zakres 
plastyczno�ci 

PN-EN 14023 

Punkt 5.1.9 
 

°C 
 

NRa 

 
0 

Stabilno�� 
magazynowania. 

Ró�nica 
temperatur 
mi�knienia 

 
 

PN-EN 
13399 PN-
EN 1427 

 
 
 

°C 

 
 
 
� 5 

 
 
 

2 

Stabilno�� 
magazynowania. 

Ró�nica 
penetracji 

PN-EN 
13399 PN-
EN 1426 

 
 

0,1 mm 

 
 

NRa 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymagania 
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a  NR – No Requirements (brak wymaga�) 
b  TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie asfaltu 
i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy z tolerancj� ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza� w okresie 
krótkotrwałym, nie dłu�szym ni� 5 dni,  poni�szych warto�ci: 

− asfaltu drogowego 50/70:180°C, 
− polimeroasfaltu: wg wskaza� producenta, 

2.3 Kruszywo 

Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełnia� 
wymagania podane w tablicach nr 3 i 4, 4’, 4’’. 

Tablica nr 3 Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa grubego do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 

Lp. Wła�ciwo�ci kruszywa KR1÷KR2 KR3 

1 
Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie ni�sza 

ni�: GC85/20 GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi�ksze ni� według 
kategorii: 

G25/15 G20/15 
G20/17,5 G25/15 G20/15 

3 
Zawarto�� pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wy�sza 

ni�: f2 

4 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 

933-4; kategoria nie wy�sza ni�: 
FI25  lub SI25 FI20  lub SI20 

5 
Procentowa zawarto�� ziaren o powierzchni przekruszonej i 

łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933- 5; 
kategoria nie ni�sza ni�: 

C 
deklarowana 

C95/1 

6 
Odporno�� kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-

EN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, 
rozdział 5, kategoria nie wy�sza ni�: 

 
LA30 

 

7 Odporno�� na polerowanie kruszyw według PN-EN 1097-8 
(dotyczy warstwy �cieralnej), kategoria nie ni�sza ni�: 

 
PSV44 

 
PSVDeklarowana, 
nie mniej ni� 48*) 

8 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 , rozdział 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

10 
Mrozoodporno�� według PN-EN 1367- 6 , w 1 % NaCl 
(dotyczy warstwy �cieralnej); kategoria nie wy�sza ni�: 

10 7 

11 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3 ; 

wymagana kategoria: 

 
SBLA 

 

12 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3 

deklarowana przez producenta 
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13 
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 , 

p.14.2; kategoria nie wy�sza ni�: 
 

mLPC 0,1 

14 
Rozpad krzemianowy �u�la wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 
Wymagana odporno�� 

15 
Rozpad �elazowy �u�la wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 
Wymagana odporno�� 

16 
Stało�� obj�to�ci kruszywa z �u�la stalowniczego według 

PN-EN 1744-1 
p. 19.3; kategoria nie wy�sza ni�: 

 
V3,5 

 
 

*) Kruszywa grube, które nie spełniaj� wymaganej kategorii wobec odporno�ci na polerowanie (PSV), mog� by� 
stosowane, je�li s� u�ywane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osi�ga podan� warto�� wymaganej 
kategorii. Obliczona warto�� (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest �redni� wa�on� wynikaj�c� z wagowego udziału 
ka�dego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii 
odporno�ci na polerowania ka�dego z tych kruszyw. Mo�na miesza� tylko kruszywa grube kategorii PSV44  iwy�szej. 

Tablica nr 4 Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa łamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu do D�8mm do 
warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 

Lp. Wła�ciwo�ci kruszywa Wymagania w zale�no�ci od kategorii ruchu 

  KR1÷KR2 KR3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 , wymagana kategoria: GA85 lub GF85 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze 

ni� według kategorii: GTCNR GTC20 

3 
Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1, kategoria 

nie wy�sza ni�: f16 

4 
Jako�� pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wy�sza 

ni�: MBF10 

5 
Kanciasto�� kruszywa drobnego według PN- EN 933-6, 

rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: 
EcsDeklarowana Ecs30 

6 G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: Deklarowana przez producenta 

7 Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6 , rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN- EN 1744-1 

p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: mLPC0,1 

 

Tablica nr 4’. Wymagane wła�ciwo�ci kruszywa niełamanego drobnego lub o ci�głym uziarnieniu do D�8mm 
do warstwy wi���cej z betonu asfaltowego. 

 
Lp. 

 
Wła�ciwo�ci kruszywa 

Wymagania w zale�no�ci od 
kategorii ruchu 

KR2 KR3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 

2 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi�ksze ni� według 

kategorii: 
GTCNR GTC20 

3 
Zawarto�� pyłów według PN-EN 933-1 , kategoria nie wy�sza 

ni�: f3 

4 
Jako�� pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wy�sza 

ni�: MBF10 
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5 
Kanciasto�� kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 , 

rozdz. 8, kategoria nie ni�sza ni�: EcsDeklarowana 

6 
G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9: deklarowana przez producenta 

7 
Nasi�kliwo�� według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 

9 deklarowana przez producenta 

8 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 , 

p. 14.2, kategoria nie wy�sza ni�: mLPC0,1 

 

Tablica nr 4’’. Wymagane wła�ciwo�ci wypełniacza*) do warstwy wi���cej z betonu asfaltowego. 

Wła�ciwo�ci kruszywa 
Wymagania w zale�no�ci od 

kategorii ruchu 

KR2 KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablic� 24 wg 

PN-EN 13043 [50] 

Jako�� pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wy�sza 
ni�: MBF10 

Zawarto�� wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wy�sza ni�: 1 % (m/m) 

G�sto�� ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zag�szczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi�knienia według PN-EN 13179-1 
[56], wymagana kategoria: �R&B8/25 

Rozpuszczalno�� w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wy�sza ni�: WS10 

Zawarto�� CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2 [3], kategoria nie ni�sza ni�: CC70 

Zawarto�� wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym 
wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57], wymagana 
kategoria: BNDeklarowana 

*) Mo�na stosowa� pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymaga� jak dla wypełniacza zgodnie z pkt. 5 PN-EN 
13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego powinna by� tak dobrana, aby kategoria zawarto�ci CaCO3  w 
mieszance pyłów i wypełniacza wapiennego nie była ni�sza ni� CC70. 

Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło�e składowiska musi by� równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w 
urz�dzenia do aeracji. 

2.4 �rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego   
odpowiedni�   przyczepno��  (adhezj�)  lepiszcza  do   kruszywa   i  odporno��    mieszanki mineralno-
asfaltowej na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary 
kruszywo lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona według PN-EN12697-11, metoda C[34]wynosiła co 
najmniej 80%. 

	rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 

Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
okre�lonych przez producenta. 
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2.5 Materiały do uszczelnienia poł�cze� ikraw�dzi 

Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia ró�nych materiałów lub poł�czenie 
warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale�y stosowa�: 

− materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowo-polimerowe lub masy asfaltowo-polimerowe 
rozkładane maszynowo według norm lub aprobat technicznych, 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 

2.6 Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 

Rodzaje materiałów do zł�czenia warstw konstrukcyjnych podano w STWiORB D.04.03.01a Poł�czenie 
mi�dzywarstwowe  nawierzchni drogowej. 

2.7 Granulat asfaltowy 

Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nie dopuszcza si� stosowania granulatu asfaltowego. 

3. SPRZ�T 

3.1 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno- asfaltowych, 
której wydajno�� musi zapewni� zapotrzebowanie na mieszank� do budowy realizowanej bez postoju 
sprz�tu rozkładaj�cego i zag�szczaj�cego. Dozowanie składników mieszanki mineralno- asfaltowej 
powinno by� wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych 
składników zarobu) nie powinny by� wi�ksze od ±2(m/m).. Na wytwórni powinien by� wdro�ony 
certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez 
uprawnion� jednostk� notyfikowan� powinna by� dostarczona Inspektorowi Nadzoru. System 
sterowania produkcji mma powinien zapisywa� dane z produkcji w plikach elektronicznych. Na 
��danie IN Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu produkcji mma, 

− rozkładarek do wbudowywania i zag�szczania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajno�ci 
skorelowanej z wydajno�ci� otaczarki, wyposa�onychw: 
• automatyczne sterowanie pozwalaj�ce na uło�enie warstwy zgodnie z zało�on� niwelet� oraz 

grubo�ci�, 
• elementy wst�pnie zag�szczaj�ce gor�ca mieszank� (listwy ubijaj�ce i belki wibruj�ce) wraz ze 

sprawn� regulacj� cz�stotliwo�ci i amplitudydrga�, 
• urz�dzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

− skrapiarka, 
− walce stalowe gładkie, 
− szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzeniaczyszcz�ce, 
− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lubtermosami, 
− sprz�t drobny. 

Ogólne wymagania dotycz�cetransportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt  4. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport materiałów 

Asfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz�dzenia 
umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa� z metali 
lekkich (mo�e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro�ba wybuchu przy emulsjach o pH �4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y dowozi� na budow� pojazdami samowyładowczymi w zale�no�ci od 
post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona przed 
ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki 
powinny by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne 
niewpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2 Projektowanie mieszankimineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dodatkowo Wykonawca dostarczy do Laboratorium Drogowego materiały, 
które zostały u�yte do zaprojektowania mieszanki, w ilo�ci uzgodnionej z laboratorium, celem  zbadania tych 
materiałów przez Laboratorium Drogowe wskazane przez Zamawiaj�cego. 

Badanie typu - recepta zachowuje wa�no�� dla okre�lonego składu mieszanki, jednak nie dłu�ej ni� przez okres 
pi�ciu lat. 

Finalny skład mm-a mo�na przedstawi� w jednej z dwóch form: 
Wej�ciowy skład mieszanki b�d�cy wynikiem walidacji projektu laboratoryjnego i przedstawiaj�cy skład 
mieszanki pod wzgl�dem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej zawarto�ci 
lepiszcza (nie mniejszej ni� Bmin po korekcie współczynnikiem � wg wzoru podanego w tablicy nr 6.). 

Wyj�ciowy skład mieszanki b�d�cy wynikiem walidacji produkcji i przedstawiaj�cy skład mieszanki pod 
wzgl�dem materiałów składowych, u�rednionych wyników uziarnienia oraz zawarto�ci lepiszcza 
rozpuszczalnego, oznaczonego laboratoryjnie. Aby uzyska� warto�� asfaltu całkowitego nale�y do uzyskanej 
warto�ci zawarto�ci lepiszcza rozpuszczalnego doda� asfalt nierozpuszczalny- An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)]. 

Decyzja, która forma recepty b�dzie wykorzystywana nale�y do Wykonawcy, z zastrze�eniem, �e w czasie 
trwania robót zmiana formy recepty skutkuje wykonaniem nowego badania typu. 

Wykonawca przedstawia wybran� form� badania typu do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nie pó�niej 
ni� 2 tygodnie przed planowanym rozpocz�ciem robót. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w tablicach  5 i 5’. 

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale�y przyj�� proporcj� 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
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Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach  6 i 6’. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
�cieralnej dla ruchu KR1-2 

Wła�ciwo�� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawarto�� lepiszcza, minimum*) Bmin6,2 Bmin6,0 Bmin5,8 

Tablica 5’ Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
�cieralnej dla ruchu KR3 

Wła�ciwo�� 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 48 75 

4,0 48 60 42 60 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto�� lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 Bmin5,8 

*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je�eli 
stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� 

nale�y pomno�y� przez współczynnik �według równania: 

dρ
α

650,2
=  

Minimaln� zawarto�ci asfaltu Bmin definiujemy jako: 

− w wej�ciowym typie recepty: ilo�� asfaltu zadozowanego do mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− w wyj�ciowym typie recepty: ilo�� asfaltu odzyskanego (rozpuszczalnego) z ekstrakcji gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej plus poprawka na ilo�� asfaltu nierozpuszczalnego (wchłoni�tego 
przez kruszywo). Poprawka na asfalt nierozpuszczalny (An) stosowana podczas ekstrakcji asfaltu z 
mieszanki mineralno- asfaltowej wg PN-EN 12697-1 obliczanajest wg wzoru: 

An = 0,014 F + 0,1 [%(m/m)] 

w którym: 
F – zawarto�� ziaren mniejszych od 0,063 mm w mieszance mineralnej w % (m/m)  

An nale�y podawa� z dokładno�ci� 0,01% (m/m). 

Tablica 6. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla ruchu KR1-2 

Wła�ciwo�� 

Warunki 
zag�szczania wg 
PN-EN 13108-20 

[52] 

Metoda i warunki badania AC5S AC8S AC11S 
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Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze� 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4 
Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze� 

PN-EN 12697-8 [35], p. 5 
VFBmin75 
VFBmax93 

VFBmin75 
VFBmax93 

VFBmin75 
VFBmax93 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w 

mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze� 

PN-EN 12697-8 [35], p. 5 VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporno�� na 
działanie wody a) 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderze� 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra�ania, 
badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 w zał�czniku 1 

Tablica 6’ Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla ruchu KR3 

 
Wła�ciwo�� 

Warunki 
zag�szczania wg PN-

EN 13108-20 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, 
ubijanie, 2×75 

uderze� 

 
PN-EN 12697-8 [35], p. 4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporno�� na deformacje 
trwałe 
a), c) 

C.1.20, 
wałowanie, P98-

P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda B w 
powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10000 cykli [52] 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR9,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR9,0 

 
Odporno�� na działanie 

wody 

C.1.1, 
ubijanie, 2×35 

uderze� 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z jednym 

cyklem zamra�ania, badanie w 25°Cb) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubo�� plyty: AC8, AC11 40mm 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2014 w zał�czniku 1 
c)Procedur� kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zag�szczeniem próbek do bada� podano w WT-2 2014  w 
zał�czniku 2 

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze� 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, powinno by� 
zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y 
dodawa� odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania  zapewniaj�cym  utrzymanie  ��danej  temperatury  z  dokładno�ci�  ±  5°C. 
Temperaturalepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo�e przekracza� warto�ci 
podanych w pkt. 2.2. 
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30oC od najwy�szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 7. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu 
w wytwórni. 

Tablica 7. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC 
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70  
PMB 45/80-55 

od 140 do 180 
wg wskaza� producenta 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) 
z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo�ciach. 

5.4 Przygotowanie podło�a 

Podło�e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi���ca lub stara warstwa �cieralna) pod warstw� �cieraln� z betonu 
asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 

− ustabilizowane ino�ne, 
− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu�nego kruszywa, 
− wyprofilowane, równe i bezkolein, 
− suche. 

Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podło�a nale�y usun��. 

Podło�e pod warstw� �cieraln� powinno spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 8. Je�eli nierówno�ci 
poprzeczne s� wi�ksze ani�eli dopuszczalne, nale�y odpowiednio wyrówna� podło�e poprzez frezowanie lub 
uło�enie warstwy wyrównawczej. 

Tablica 8. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� �cieraln� 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Dopuszczalne warto�ci odchyle� 

równo�ci podłu�nej i poprzecznej pod 
warstw� �cieraln� [mm] 

GP 

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, 
wł�czenia i wył�czenia, jezdnie ł�cznic, utwardzone 

pobocza 
6 

Jezdnie MOP 9 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wł�czenia 
i wył�czenia, postojowe, utwardzone pobocza 

9 

L, D, place, parkingi 
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone 

do ruchu i postoju pojazdów 
12 

Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) 
nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materiałem o wła�ciwo�ciach zbli�onych do materiału 
podstawowego (np. wypełni� betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło�a 
powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
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Na podło�u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�ka� zm�czeniowych lub sp�ka� poprzecznych zaleca 
si� stosowanie membrany przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych lub podło�e nale�y wymieni�. 

Przygotowanie podło�a do skropienia emulsj� nale�y wykona� zgodnie z STWiORB D-04.03.01a. 

5.5 Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki, na wyra�ne polecenie In�yniera powinien 
przeprowadzi� prób� technologiczn�, która ma na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci wyprodukowanej 
mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept� robocz� i w cyklu 
automatycznym produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank� wyprodukowan� po 
ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku 
otaczarkach próba powinna by� przeprowadzona na ka�dejwytwórni. 

Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kruszywa. 

Do próby technologicznej Wykonawca u�yje takich materiałów, jakie b�d� stosowane do wykonania wła�ciwej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilo�ciowe poszczególnych materiałów składowych 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by� zgodne z ilo�ciami podanymi w przedło�onej przez Wykonawc� i 
zatwierdzonej przez In�yniera recepcie. Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c 
ekstrakcj�. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si� poprzez analiz� sitow� kruszywa. 

Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarto�ci asfaltu zaleca si� pobra� próbki 
z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawarto�ci składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej wzgl�dem składu zaprojektowanego, powinny by� zawarte w granicach podanych w 
punkcie 6. 

Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� w silosie lub załadowa� 
na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 
12697-27[43]. 

Próba technologiczna mo�e odby� si� w trakcie wykonywania odcinka próbnego. 

 

5.6 Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny przed rozpocz�ciem robót, w celu: 
− sprawdzenia czy u�yty sprz�t jestwła�ciwy, 
− okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w kontrakcie grubo�ciwarstwy, 
− okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu, jaki stosowany b�dzie do 
wykonania warstwy nawierzchni. 

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a długo�� co najmniej 50 m i powinny by� tak dobrane, aby na 
jego podstawie mo�liwa była ocena prawidłowo�ci wbudowania i zag�szczenia mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Grubo�� układanej warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� podan� w dokumentacji projektowej. Ilo�� próbek 
(rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna by� uzgodniona z In�ynierem i oceniona podwzgl�dem 
zgodno�ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nale�y pobra� minimum w dwóch przekrojach 
poprzecznych po dwie próbki (rdzenie). 

Dopuszcza si�, aby za zgod� In�yniera, odcinek próbny zlokalizowany był w ci�gu zasadniczych prac 
nawierzchniowych obj�tych danym kontraktem. 

5.7 Poł�czenie mi�dzywarstwowe 

Sposób wykonania poł�czenia mi�dzywarstwowego podano w STWiORB D.04.03.01a Poł�czenie 
mi�dzywarstwowe  nawierzchni drogowej. 
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5.8 Wbudowanie mieszankimineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni� +5°C. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 

Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura 
otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a. Nie dopuszcza si� układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur� mieszania i 
wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 9.  Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura powietrza [°C] 

Warstwa �cieralna o grubo�ci 
 3 cm +5 

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +10 

Nawierzchnia typu kompaktowego 0 

Tablica 10. Wła�ciwo�ci warstwy �cieralnej z AC 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Wska�nik zag�szczenia [%] 
Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S, KR1-KR2 
 98 1,0 ÷ 5,0 

AC8S, KR1-KR2 
 98 1,0 ÷ 4,5 

AC11S,  KR1-KR2 
 98 1,0 ÷ 4,5 

AC8S, KR3 
 98 2,0÷5,0 

AC11S, KR3 
 98 2,0÷5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ 
automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj� projektow�. W 
miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 

Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione. 

5.9 Poł�czenia technologiczne 

W�ród poł�cze� technologicznych wyró�nia si� : 
− zł�cza podłu�ne i poprzeczne ( poł�czenia tego samego materiału wykonywanego w ró�nym czasie), 
− spoiny (poł�czenia ró�nychmateriałów) 

Poł�czenia technologiczne powinny by� jednorodne i szczelne. 

ZŁ	CZA: 

Zł�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonywane w linii prostej. 

Zł�cza podłu�nego nie mo�na umiejscawia� w �ladach kół, ani w obszarze poziomego oznakowania jezdni. 
Zł�cza podłu�ne mi�dzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale�y przesuwa� wzgl�dem siebie co 
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi 
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układanych pasów kolejnych warstw technologicznych nale�y przesun�� wzgl�dem siebie o co najmniej 2 m w 
kierunku podłu�nym do osi jezdni. 

Poł�czenie nawierzchni mostowej z nawierzchni� drogow� powinno by� wykonane w strefie płyty 
przej�ciowej. Poł�czenie warstwy �cieralnej i wi���cej powinno by� przesuni�te o co najmniej 0,5m.  

Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a powierzchnie przylegaj�cych warstw powinny by� w jednym 
poziomie. 

KRAW�DZIE: 

Boczn� powierzchni� kraw�dzi nale�y pokry� gor�cym asfaltem podobnego rodzaju jak u�yty do wykonania 
warstwy, albo asfaltow� zalew� drogow�. Asfalt, b�d� zalewa powinny by� naniesione odpowiednio szybko, 
aby kraw�dzie nie uległy zabrudzeniu.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania przed przyst�pieniem do robót 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat wła�ciwo�ci u�ytkowych, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawcówitp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
przez In�yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 

Uwagi ogólne 

Badania dziel� si� na: 
− badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
− badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy –In�yniera). 

Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako�� materiałów (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone 
wkontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno�ci� i w 
wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie� w stosunku do 
wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie usun��. 

Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�ynier mo�e zdecydowa� o 
dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� In�ynier mo�e przeprowadzi� badania 
kontrolne. 

Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
− pomiar temperaturypowietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13[36]), 
− ocena wizualna mieszankimineralno-asfaltowej, 
− grubo�� wykonanej warstwy, 
− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.3.), 
− ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 
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Badania kontrolne 

Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie� itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania okre�lone w 
kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada� na miejscu 
budowy zajmuje si� In�ynier w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 

Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Rodzaj bada� kontrolnych 

Lp. Rodzaj bada� 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 

Zawarto�� lepiszcza 
Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 
G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wska�nik zag�szczenia a) 

Spadki poprzeczne 
Równo�� 

Grubo�� warstwy 

Zawarto�� wolnych przestrzeni a) 

Badanie szczepno�ci mi�dzy warstwami asfaltowymi (badanie Leutnera) 

a) do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m2  nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo�e zosta� 
zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 

In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada� kontrolnych 
nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% 
ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz��ciowych. 

Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci ze 
strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 

Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie wykonywało 
bada� kontrolnych. 

Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy�� 
przemawia wynik badania. 

Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Uwagi ogólne 

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y okre�la� dla ka�dej warstwy technologicznej, a metody bada� powinny by� 
zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi. 
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Je�eli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do u�ycia oraz składzie mieszanki mineralno 
asfaltowej, to wyniki bada� kontrolnych powinny by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w punkcie 5. 
(dotyczy wła�ciwo�ci mieszanek mineralno-asfaltowych). 

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo dopuszcza 
si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy. 

Zawarto�
 lepiszcza 

Zawarto�� rozpuszczalnego lepiszcza z ka�dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z danego 
odcinka budowy nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z uwzgl�dnieniem dopuszczalnej odchyłki 
równej ±0,3%. 

Uziarnienie 

Uziarnienie ka�dej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej pobranej zza roz�ciełacza z 
danego odcinka budowy przed jej zag�szczeniem nie mo�e odbiega� od warto�ci projektowanej, z 
uwzgl�dnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mog� by� wi�ksze ni� warto�ci podane w tablicy nr 12. 

Tablica nr 12. Dopuszczalne odchyłki od zało�onego składu mieszanki mineralnej 

 

Zawarto�
 wolnych przestrzeni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub powtórnie 
rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna by� zgodna z przedziałem podanym w punkcie 5.2. 

Warstwa asfaltowa 

Grubo�
 warstwy 

Wymagana �rednia grubo�� dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana �rednia grubo�� dla 
całego pakietu tych warstw powinna by� zgodna z grubo�ci� przyj�t� w projekcie konstrukcji nawierzchni. 
Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci wbudowanej warstwy, dopuszcza si� ró�nice 
w stosunku do grubo�ci przyj�tej w projekcie konstrukcji nawierzchni nie wi�cej ni� o 5% w przypadku 
warstwy �cieralnej i 10% w przypadku pozostałych warstw. Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� 
�redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznacze� grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub 
odcinku cz��ciowym. 

Maksymalne warto�ci ró�nicy grubo�ci �redniej i grubo�ci dla pojedynczych pomiarów przedstawia tabela 13.  

Tabela 13. Maksymalne warto�ci ró�nicy grubo�ci 

 
Pakiet: warstwa �cieralna + wi���ca + 

podbudowa asfaltowa razem 
Warstwa �cieralna 

dla warto�ci �redniej grubo�ci wbudowanej warstw nie dopuszcza si� zani�enia grubo�ci 

dla warto�ci pojedynczych wyników pomiarów grubo�ci 
wbudowanej warstwy 

0 ÷ 10%, ale nie wi�cej ni� 1,0 cm 0 ÷ 5% 

Zwi�kszone grubo�ci poszczególnych warstw b�d� zaliczane jako wyrównanie ewentualnych niedoborów ni�ej 
le��cej warstwy. 

Wska�nik zag�szczenia warstwy 
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Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska�nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych przestrzeni, 
nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to ka�dego pojedynczego 
oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 

Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

Zawarto�
 wolnych przestrzeni wnawierzchni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo�e wykroczy� poza warto�ci dopuszczalne 
kre�lone w tablicy 10. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

Równo�
 podłu�na i poprzeczna 

a) Równo�� podłu�na 

W pomiarach równo�ci podłu�nej warstw konstrukcji nawierzchni nale�y stosowa� metody: 

− profilometryczn� bazuj�c� na wska�nikach równo�ciIRI, 

− pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu (w miejscach 
niedost�pnych dla planografu pomiar z u�yciem łaty i klina). Długo�� łaty w pomiarze równo�ci 
podłu�nej powinna wynosi� 4m. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP oraz G nale�y stosowa� 
metod� profilometryczn� bazuj�c� na wska�nikach równo�ci IRI [mm/m]. Warto�� IRI nale�y wyznacza� z 
krokiem co 50 m. Długo�� ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by� wi�ksza ni�  1000 m. Odcinek 
ko�cowy o długo�ci mniejszej ni� 500 m nale�y ocenia� ł�cznie z odcinkiem poprzedzaj�cym. 

Do oceny równo�ci odcinka nawierzchni ustala si� minimaln� liczb� wska�ników IRI równ� 5. W przypadku 
odbioru robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długo�� jest mniejsza ni� 250 m, 
dopuszcza si� wyznaczanie wska�ników IRI z krokiem mniejszym ni� 50 m, przy czym nale�y ustala� 
maksymaln� mo�liw� długo�� kroku pomiarowego, z uwzgl�dnieniem minimalnej wymaganej liczby 
wska�ników IRI równej 5. 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów 
nale�y stosowa� metod� pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, 
umo�liwiaj�cego wyznaczanie odchyle� równo�ci podłu�nej jako najwi�kszej odległo�ci (prze�witu) pomi�dzy 
teoretyczn� lini� ł�cz�c� spody kołek jezdnych urz�dzenia a mierzon� powierzchni� warstwy [mm]. 

W miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar równo�ci podłu�nej warstw nawierzchni nale�y wykona� w 
sposób ci�gły z u�yciem łaty i klina. 

Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez dopuszczaln� warto�� �redni� wyników pomiaru IRI�r oraz 
dopuszczaln� warto�� maksymaln� pojedynczego pomiaru IRImax, których nie mo�na przekroczy� na długo�ci 
ocenianego odcinka nawierzchni. 

Maksymalne warto�ci dla warstwy �cieralnej oznaczone metod� profilometryczn� okre�la tablica 14. 

Tablica 14. Maksymalne warto�ci wska�nika IRI dla warstwy �cieralnej okre�lone metod� profilometryczn� 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalne warto�ci wska�ników dla zadanego zakresu 
długo�ci odcinka drogi [mm/m] 

IRI�r* IRImax 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, wł�czenia i wył�czenia, 
jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 

1,1 2,4 

G 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
wł�czenia i wył�czenia, postojowe, 

jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 
1,5 3,4 
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* w przypadku: 
− odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długo�ci mniejszej ni� 500m, 
− odbioru robót polegaj�cych na uło�eniu na istniej�cej nawierzchni jedynie warstwy�cieralnej (niezale�nie od 

długo�ci odcinkarobot), 
dopuszczaln� warto�� IRI�r wg tablicy nale�y zwi�kszy� o 0,2 mm/m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy oznaczone pomiarem ci�głym równowa�nym 
u�yciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina okre�la tablica 15. 

Tablica 15. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej dla warstwy �cieralnej okre�lone za pomoc� 
pomiaru ci�głego, łaty i klina 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci 
podłu�nej warstwy [mm] dla warstwy 

�cieralnej 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wł�czenia i 

wył�czenia, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 
- 

G,Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wł�czenia i 

wył�czenia, postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone 
pobocza 

6 
(dotyczy jedynie klasy Z) 

L,D, place parkingi, 
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 
9 

b) Równo�� poprzeczna 

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów nale�y 
stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego równowa�n� u�yciu łaty i klina, umo�liwiaj�c� wyznaczenie 
odchylenia równo�ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako 
najwi�ksza odległo�� (prze�wit) pomi�dzy teoretyczn� łat� (o długo�ci 2 m) a zarejestrowanym profilem 
poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko�� pomiarowa jest równa szeroko�ci mierzonego pasa ruchu 
(elementu nawierzchni) z tolerancj� ±15%. Warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej nale�y wyznacza� z 
krokiem co 1 m. 

W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni nale�y wykona� 
z u�yciem łaty i klina. Długo�� łaty w pomiarze równo�ci poprzecznej powinna wynosi� 2 m. Pomiar powinien 
by� wykonywany nie rzadziej ni� co 5 m. 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej okre�la tablica 16. 

Tablica 16. Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej dla warstwy �cieralnej 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalne warto�ci odchyle� równo�ci 
poprzecznej warstwy [mm]dla warstwy 

�cieralnej 

GP 
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, dodatkowe, wł�czenia i 

wył�czenia, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 
4 

G,Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wł�czenia i 

wył�czenia, postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone 
pobocza 

6 

L,D, place parkingi, 
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 
9 

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

Przy ocenie wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wy�szych klas powinien by� 
okre�lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po�lizgu opony testowej. 

 Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej ni� co 50 m, na nawierzchni 
zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by� przeliczany na warto�� przy 100% po�lizgu 
opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiar 165 R15. 
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Miar� wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik 
tarcia przyjmuje si� ró�nic� warto�ci �redniej E(
) i odchylenia standardowego D:E(
) - D. 

W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z pr�dko�ci� 
60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy�owania, niektóre ł�cznice), poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny by� ni�sze ni� 0,51, przy pr�dko�ci pomiarowej 30 km/h. 

Badanie nale�y wykona� przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego. 

Je�eli warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by� on 
zrealizowany z najmniejszym mo�liwym opó�nieniem. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny by� mniejsze 
ni� podane w tablicy 17. 

Tablica 17. Dopuszczalne minimalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem 
okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi 
 

Element nawierzchni 
Minimalna warto�� miarodajnego współczynnika tarcia przy 

pr�dko�ci zablokowanej opony wzgl�dem nawierzchni 

 
G, GP 

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie 
ł�cznic, utwardzone pobocza 

30 km/h 60 km/h 

0,51* 0,41 

*- warto�� wymaga� dla odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z pr�dko�ci� 60 km/h 

Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej 
o wi�cej ni� ± 5 cm. 

Rz�dne wysoko�ciowe na osi podłu�nej i kraw�dziach, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na odcinkach 
krzywoliniowych, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj� ± 1 cm, przy 
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału dopuszczalnych odchyle�. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno ró�ni� si� od dokumentacji projektowej o ± 5cm. 

Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�ka�, deformacji, plam i 
wykrusze�. 

Szczepno�
 mi�dzywarstwowa 

Wymagania dla szczepno�ci mi�dzywarstwowej podano w STWiORB D.04.03.01a Poł�czenie 
mi�dzywarstwowe nawierzchni drogowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy)wykonanej warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Je�eli wyst�pi� wyniki negatywne dla materiałów i robót okre�lonych w STWiORB, to In�ynier/Inspektor 
Nadzoru wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba �e na wniosek jednej ze 
stron kontraktu zostan� wykonane badania lub pomiary arbitra�owe (zgodnie z pkt. 6.3 niniejszego 
STWiORB), a ich wyniki b�d� pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowi�zany dokona� oceny 
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wpływu na trwało�� konstrukcji nawierzchni, przedstawi� sposób naprawienia wady lub wnioskowa� o 
zredukowanie ceny kontraktowej – naliczenie potr�ce� według zasad okre�lonych w Instrukcji DP-T14 Ocena 
Jako�ci na Drogach Krajowych. Cz��� I Roboty Drogowe. 

W przypadku przekroczenia warto�ci IRI wskazanych w tabeli 14, a mieszcz�cych si� w zakresie warto�ci 
podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Zał�cznik nr 6) nale�y zastosowa� 
potr�cenia zgodnie z poni�szym wzorem:  

P IRI�r = (IRI�r-IRI�r dop) x K x F 

P IRI �r – potr�cenie za przekroczenie dopuszczalnej warto�ci �redniej IRI�r na odcinkach 1000 m IRI�r – 
uzyskana warto�� �rednia wyników pomiaru dla odcinka 1000 m 

 IRI�r dop – dopuszczalna warto�� �rednia wyników pomiaru wg tabeli 7  

F – powierzchnia elementu nawierzchni, na którym nie został dotrzymany parametr IRI�r, [m2 ]  

K – jednostkowa (�rednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg biuletynu 
SEKOCENBUD (aktualnego na dzie� zło�enia oferty), [PLN/m2 ] (dla kontraktów w formule projektuj i 
buduj), lub  

K – jednostkowa (�rednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg kosztorysu ofertowego, 
[PLN/m2 ] (dla kontraktów w formule buduj)  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstaw płatno�ci podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatno�ci okre�lono w umowie mi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�. 

9.2 Cz��ciowe rozliczenie robót 

Rozliczenie cz��ciowe robót mo�e odby� si� po wykonaniu cz��ci zakresu przewidzianego do wykonania na 
danym obiekcie potwierdzonego wymaganymi dokumentami zgodnie z TER (Tabel� Elementów 
Rozliczeniowych),  które Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

Normy 
 

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, dwutlenku w�gla i 
alkaliów w cemencie 

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada� 

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc� 
wska�nika płasko�ci 

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wska�nik kształtu 

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto�ci 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena wła�ciwo�ci 
powierzchni – Wska�nik przepływu kruszywa 

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto�ci drobnych cz�stek – 
Badania bł�kitem metylenowym 
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10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena zawarto�ci drobnych 
cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno�ci na rozdrabnianie 

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie g�sto�ci 
nasypowej i jamisto�ci 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: Oznaczanie 
zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj� 

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz��� 6: Oznaczanie 
g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 7: Oznaczanie 
g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 8: Oznaczanie 
polerowalno�ci kamienia 

18. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

19. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod� gotowania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł� 

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – Metoda Pier�cie� i 
Kula 

22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 

23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwało�ci podczas magazynowania metod� pozostało�ci na sicie 

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 

25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie podatno�ci 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 

28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci Fraassa 

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – Cz��� 1: Metoda 
destylacyjna 

30. PN-EN 12607-1 
 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej metod� hydrostatyczn� 

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni 

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania pomi�dzy kruszywem i asfaltem 
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34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod� 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepko�ciomierzem wypływowym 

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton Asfaltowy 

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie typu 

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz��� 
1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz��� 
2: Liczba bitumiczna 

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego asfaltów 
modyfikowanych 

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci lepiszczy asfaltowych metod� 
pomiaru ci�gliwo�ci 

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod� 
testu wahadłowego 

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci modyfikowanych asfaltów – 
Metoda z duktylometrem 

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci emulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

59. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew na gor�co 
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60. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew na zimno 

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metod� 
otwartego tygla Clevelanda 

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

Wymagania techniczne 
63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale� 

na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
19 listopada 2010r. 

64.  WT-2 Cz��� I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa 2014  

65.  WT-2 Cz��� II Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne, Warszawa 2016 

Inne dokumenty 
66. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430) 
67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2014 
68. Instrukcja DP-T 14 Ocena Jako�ci Na Drogach Krajowych Cz��� I – Roboty Drogowe – z dnia 21-05-

2020 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

D.05.03.11 
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

NA ZIMNO 
30.06.2022r. 

 
 
1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z  
przebudow� drogi powiatowej 1888P Sarbia-S�dziny polegaj�c� na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni bitumicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� wykonania robót przy frezowaniu istniej�cych warstw nawierzchni 
bitumicznej na zimno i obejmuj�: 

- frezowanie istniej�cych warstw nawierzchni bitumicznej na gł�boko�� okre�lon� w Dokumentacji 
Projektowej wraz z załadunkiem i transportem destruktu na składowisko. 

Uwaga: 
Wymagania dotycz�ce post�powania z materiałami z rozbiórki (frezowania) podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 2.7. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Frezowanie warstw nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni 

bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okre�lon� gł�boko��. 
1.4.2. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, ST i 
poleceniami In�yniera. 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie wyst�puj�. 

3. SPRZ�T 

3.1. Do wykonania frezowania istniej�cych warstw bitumicznej nale�y stosowa� frezarki drogowe umo�liwiaj�ce 
frezowanie na zimno na okre�lon� gł�boko�� z dokładno�ci� do 5 mm. 
Frezarka powinna by� sterowana elektronicznie i zapewnia� zachowanie wymaganej równo�ci oraz pochyle� 
poprzecznych i podłu�nych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równo�ci okre�lono w punkcie 5 niniejszej ST. 
Szeroko�� b�bna frezuj�cego powinna by� dobrana zale�nie od zakresu robót. Przy frezowaniu całej jezdni 
szeroko�ci b�bna skrawaj�cego powinna by� co najmniej równa 1400 mm. 
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz� by� wyposa�one w system odpylania. 
Wydajno�� frezarek powinna zapewnia� wykonanie robót w terminie okre�lonym w kontrakcie, przy jak 
najmniejszym zakłóceniu w ruchu. 
Wykonawca mo�e u�y� tylko frezarki zaakceptowanej przez In�yniera. Do uzyskania akceptacji sprz�tu Wykonawca 
powinien przedstawi� dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci przeprowadzi� 
demonstracj� pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

Materiał (destrukt bitumiczny) uzyskany z rozbiórki mo�e by� przewo�ony dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In�yniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót nale�y oznakowa� 
zgodnie z „Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów �wietlnych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i warunków 
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4 wraz z pó�niejszymi 
zmianami 

5.2.2. Rozbiórka warstwy bitumicznej przez frezowanie 
Miejsca rozbiórek warstw nawierzchni bitumicznych przez frezowanie pokazano na planie sytuacyjnym. 
 Warstwy bitumiczne nawierzchni rozbierane s� tylko poprzez frezowanie. 
Je�eli ruch drogowy b�dzie dopuszczony po sfrezowanej cz��ci jezdni, to wówczas, ze wzgl�dów bezpiecze�stwa 
musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki: 

a) nale�y usun�� sfrezowany materiał i oczy�ci� nawierzchni�, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko�� podłu�nych, pionowych kraw�dzi nie mo�e 

przekracza� 40 mm, 
c) pionowe kraw�dzie poprzeczne na zako�czenie dna roboczego powinny mie� klinowo �ci�te 

kraw�dzie. 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno, je�li na tym b�dzie układana nowa 
nawierzchnia 

 
Lp. Wła�ciwo�ci nawierzchni Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 
1 Równo�� podłu�na łat� 4-metrow� co 20 m 
2 Równo�� poprzeczna łat� 4-metrow� co 20 m 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szeroko�� frezowania co 50 m 
5 Gł�boko�� frezowania na bie��co 
 

6.2. Równo�� nawierzchni 

Nierówno�ci powierzchni po frezowaniu mierzone łat� 4-metrow� zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza� 5 
mm. 

6.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by� zgodne z Dokumentacj� Projektow�, z tolerancj� ±0,5%. 

6.4. Gł�boko�� frezowania 

Gł�boko�� frezowania powinna odpowiada� gł�boko�ci okre�lonej w Dokumentacji Projektowej z dokładno�ci� ±5 mm. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiaru robót: 
− jest m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni bitumicznej na zimno. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów Robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dn. 14.12.2012 „O odpadach” (Dz. U. 2013 poz. 21 z pó�niejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dn. 10.07.2008 „O odpadach wydobywczych” Dz. U. 2008 nr 138 poz. 8657.  
3. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U 2014.poz. 1923) 
4. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085) 
5. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
6. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) 
7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639) 
8. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 

 

 


