

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk
na odc. od 0+544 do 2+600”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631277227
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 6
- 1.4.2.) Miejscowość: Szamotuły
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-500
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-szamotuly.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.zdp-szamotuly.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eb46dcf-6244-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

- 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

- 3.7.) Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz - Buk
na odc. od 0+544 do 2+600”

- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiot zamówienia stanowi:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi powiatowej 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+544,00 do km 2+600,00. Celem przebudowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników drogi poprzez wykonanie nowej nakładki asfaltowej, odtworzenie obustronnych poboczy gruntowych poza terenem zabudowanym, przebudowy nawierzchni istniejących chodników wraz z dostosowaniem do nowych rzędnych jezdni, przebudowy zjazdów na posesje przydrożne, budowa kanalizacji deszczowej oparty na system odwodnienia składają się: kolektor grawitacyjny wraz z przykanalikami, studzienki rewizyjne: betonowe i tworzywowe, studzienki ściekowe i

odwodnienia liniowe.

Ponadto celem zadania jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z przedstawioną dokumentacją. W projekcie (OPZ) przedstawiono rozwiązanie sytuacyjne projektowanej przebudowy drogi, zjazdów na posesje, chodników, terenów zielonych, rowów przydrożnych.

Projektowane rozwiązania przedstawiono na aktualnej mapie do celów projektowych (OPZ).

Zamawiający przewiduje jedną płatność po bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.

Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK - Wstępnej promesy dofinansowania inwestycji, strony umowy są obowiązane do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Umowa z Wykonawcą inwestycji przewidywać będzie zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta

Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów – rozporządzeń wykonawczych do ww. przepisów, w zakresie w jakim mają zastosowanie.

UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 779, z późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

3.9.) Główny kod CPV: 45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881005879

4.3.3.) Ulica: Strzelecka 18G

4.3.4.) Miejscowość: Pniewy

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-045

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2582495,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00046635/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

2. Wykonawca wykonał roboty dodatkowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a szczegółowo opisane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do nin. aneksu.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) w zw. z zapisami §13 ust. 2 pkt 3 umowy nr 3/2022 z dnia 03.02.2022 r., strony zgodnie postanawiają o dokonaniu zmian zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia w poniżej wskazanym zakresie.
2. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a szczegółowo opisane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do nin. aneksu.

5.4.6.) Wartość zmiany: 56170,93

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2638666,63 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający odebrał przedmiotowe zadanie w dniu 17.10.2022.